                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт дорог и площадок филиала «Смоленская ГРЭС»

1.Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.
       2.1. Въезд в боксы здание гаража.

       2.2. Площадка на территории гаража.
       2.3. Дорожное покрытие от гаража на дорогу.

       2.4. Дорожное покрытие к центральному складу.

       2.5. Дорога от поворота на с. Трунаево до ГРЭС.

                                                                                                                                                                                                                   3. Основание для производства Работ.

Программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2016 год.
4. Цель проведения работ.

Поддержание дорог и площадок в работоспособном состоянии. 

 5. Содержание работ.
	Объект ремонта
	Наименование участка производства работ
	Технологическое наименование ремонтных работ
	Объем планируемых работ

	
	
	
	ед. изм.
	кол-во

	Въезд в боксы здание гаража
	Ремонт дорог
	Ремонт бетонного покрытия въезда в боксы


	1м3
	48

	Площадка на территории гаража
	Ремонт дорог
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм.
	1м2
	100

	
	
	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей
	1м2
	500

	Дорожное покрытие от гаража на дорогу
	Ремонт дорог
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм.
	1м2
	446

	
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей
	1м2
	876

	Дорожное покрытие к центральному складу
	Ремонт дорог
	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм
	1м2
	750

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
	1м2
	750

	Дорога от поворота на с. Трунаево до ГРЭС
	Ремонт дорог
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 5см площадью до 5 м2
	1м2
	150

	
	
	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин
	1м
	45


     5.1. Разработка ППР (проект производства работ) в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению».

        Неотъемлемой частью ППР являются и подлежат разработке подрядчиком следующие документы:

        - План  безопасного выполнения работ (ПБР). 
        - План  мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

  5.2. Участник вправе предложить свои сметы с соблюдением следующих требований: 

    - Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. 

    - Сметная документация должна быть утверждена руководителем предприятия, представлена на бумажном носителе и в электронном виде в формате xls, xlsx, gsf, xml.
   - В предложении участник должен предоставить обоснование затрат согласно действующей нормативной документации в сфере сметного ценообразования. Сметные расчеты должны быть выполнены на основании расценок включенных в действующую сметно-нормативную базу:

ФЕР, ФЕРм, ФЕРр с указанием всех дополнительных начислений с обоснованием и полной расшифровкой итогов сметной стоимости:

   - Размер накладных расходов и сметной прибыли;

   - Коэффициенты к нормам НР и СП;

   - Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ и усложняющих факторов, с обоснованием;

- Лимитированные затраты, со ссылкой на нормативные документы, сборники, таблицы.

5.3. В случае предоставления участником калькуляций на работы, ценообразующие документы должны быть составлены в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г:

       - Стоимость материалов, используемых при выполнении работ необходимо расшифровать по номенклатуре;

        - Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.                

Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.
  5.4. Заказчик вправе на условиях заключенного договора дополнять, изменять, или исключать объемы работ (и соответственно материалы к ним), определенные настоящим техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта и при обоснованности выполнения работ не предусмотренных техническим заданием (работы по ППР, после выполнения проектных решений и т.д.), без изменения сметной стоимости работ.
        6. Требования к Подрядчику.
  6.1. Наличие у Подрядчика  свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе согласно Классификатора:

      25.2. Устройство оснований
      25.4 Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепление вяжущими материалами.

        6.1. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (опалубочные работы; арматурные работы; устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций);

6.2. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. 
6.4. Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика   от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика   на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.5. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе: - работ с электро - и пневмоинструментом.
Персонал Подрядчика  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  6.6. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего аттестацию персонала по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные  Приказом Минтруда России от 28.03.2014 №155н, «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н, ПОТ Р М-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах», с указанием работников, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады. 

    6.7. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  6.8. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

    6.9. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

   6.10. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

   6.11. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик  обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 

   6.12. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик. 

  6.13. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

  6.14. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
    6.15. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  6.16. В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  6.17.  Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить и согласовать с Заказчиком ППР (проект производства работ), в том числе ПБР (план безопасности проведения работ персоналом Подрядчика) и «План-  мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ» и обеспечить их выполнение.
6.18. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. Требования к выполнению работ:
7.1. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектом производства работ (далее ППР), в соответствии с ППБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического Задания. При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 20 календарных дней до начала выполнения работ.
7.2.  Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

      -  СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

     - СНиП 3.06.06.85 и СНиП 2.06.06-88 По строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.
- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;
    - Положение организации СМОЗиБТ. О проведении проверок рабочих мест в филиалах ОАО «Э.ОН России» ПО-СОТТА-10

     - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
     - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

     - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н;
        - Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;

      - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415).

      - Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01)
8. Требования к применяемым материалам:
8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются  с применением материалов  Подрядчика. 

8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 

8.3.  Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку оборудования, материалов, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4. Вновь устанавливаемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.5. Приёмка материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с    ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено     применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
9. Этапы и сроки выполнения Работ.
9.1.  Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ:        20 июня    2016 года;

Срок окончания выполнения Работ:  31 августа 2016 года.
10. Требования к сдаче-приемке Работ.
10.1 Сдача-приемка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 

    10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
    10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами.
10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.
11. Документация, предъявляемая Заказчику.

    11.1   Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

    11.2.
 Результаты входного контроля, сертификаты и технические паспорта на использованные в процессе ремонта материалы.

11.3.    Проект  производства работ (ППР).

11.4.   Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

11.5   Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы. Другие документы по согласованию Заказчика и Подрядчика ремонтных работ. Вышеперечисленная Документация предъявляется приёмочной комиссии Заказчика не позднее, чем за двое суток до окончания ремонта.
12. Гарантия Подрядчика  работ.
Подрядчик  должен гарантировать:


12.1. Надлежащее качество Работ  в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Выполнение всех Работ  в установленные сроки.

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

12.4. Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью не менее 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ.
ЗАКАЗЧИК                                                              ПОДРЯДЧИК
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