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Техническое задание
на выполнение работ
по замене трубопровода  артезианской воды от пусковой котельной до экипировочной с применением полиэтиленовых труб.



1. Наименование филиала: филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:
2.1.Трубопровод  артезианской воды от пусковой котельной до экипировочной ТТЦ.

3. Основание для производства работ:
Программа ТПиР на 2016 г. 

4. Цель проведения работ:
4.1. Модернизация артезианского водопровода предусматривает прокладку новых сетей водопровода к объектам филиала «Смоленская ГРЭС» в связи с физическим износом и невозможностью дальнейшего использования существующих сетей.                                                  
4.2. Обеспечение эксплуатационной надёжности, безопасной и экономичной эксплуатации трубопроводов в обеспечении хоз-питьевых нужд объектов филиала «Смоленская ГРЭС».

  5.Содержание работ:
5.1. Содержание работ определяется сметами Заказчика (Приложение 1 к Техническому заданию (далее ТЗ), выполненными: 
- в Федеральных единичных расценках ФЕР-2001года без указания индексов изменения сметной стоимости работ.
5.2 Правила образования цен на работы, определены сметной документацией Заказчика.
5.3 Стоимость работ настоящего ТЗ определяется участником процедуры применением:
 - к расценкам ФЕР-2001г. индексов изменения сметной стоимости работ. 
5.4 В случае, если участнику обоснованно и доказательно необходимо уточнить состав работ по данному ТЗ, участник вправе предложить свои сметы, с соблюдением следующих требований: 
- Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. 
- Сметная документация должна быть утверждена руководителем предприятия, представлена на бумажном носителе и в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, xml.
- В предложении участник должен предоставить обоснование затрат согласно действующей нормативной документации в сфере сметного ценообразования. Сметные расчеты должны быть выполнены на основании расценок включенных в действующую сметно-нормативную базу: (Базовых цен, ПЭНР, ТЕР, ТЕРм, ТЕРр, ТЕРп, ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп и др.) с указанием всех дополнительных начислений с обоснованием и полной расшифровкой итогов сметной стоимости:
- Размер накладных расходов и сметной прибыли;
- Коэффициенты к нормам НР и СП;
- Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ и усложняющих факторов, с обоснованием;
- Лимитированные затраты, со ссылкой на нормативные документы, сборники, таблицы. 
5.5.    В случае предоставления участником калькуляций на работы, указанные в Приложении 1 к ТЗ документы должны быть составлены в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г.
- Стоимость материалов, используемых при выполнении работ необходимо рас-шифровать по номенклатуре;
- Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.                
Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.
 5.6. Разработка ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и сетевого графика выполнения работ по модернизации водопровода филиала «Смоленская ГРЭС», согласование их с Заказчиком. 
5.7. Поставку оборудования и МТР, необходимых для выполнения работ, обеспечивает Подрядчик.
5.8. Монтаж (прокладка) новых сетей водопровода из полиэтиленовых труб ПНД тип по ГОСТ 18599. Прокладка осуществляется, в основном, по трассе существующих сетей без отключения действующего водопровода с поэтапным вводом в эксплуатацию участков водоснабжения. 
5.9. Проведение гидравлического испытания смонтированного водопровода, Подрядчиком по программе, согласованной Заказчиком.

 6.Требования к Подрядчику:
6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:
-  Подготовительные работы (строительство временных: дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений
- Благоустройство территории: устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок;
- Механизированная разработка грунта;
- Устройство наружных сетей 
-Укладки трубопроводов водопроводных (в том числе из полимерных материалов); монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов; очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
- Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения.

 6.2.Наличие у Подрядчика свидетельства НАКС аттестации о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованием РД 03-615-03, а именно:
Вид(способ) сварки (наплавки):
- НИ - Сварка нагретым инструментом полимерных материалов;
- ЗН – Сварка с закладными нагревателями;
Группа технических устройств:
- «Строительные конструкции» (СК) п.4 Конструкции и трубопроводы из полимерных материалов:
 6.3.Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
      Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ не менее 3-х лет.
Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ подтвержденные удостоверениями на право выполнения работ с отметкой в удостоверениях, у лиц, допущенных к производству работ, о прохождении медицинского осмотра.
6.4. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППР в РФ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.5. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:
- в области стыковой и муфтовой сварки газопроводов и водопроводов из полимерных материалов;
- работ производимых с ручным электроинструментом (наличие группы по электробезопасности не ниже II);
- прокладка трубопроводов горизонтальным бурением.
6.6. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
6.7. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.  
6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
6.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.12. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.
6.13. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 
6.14. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
6.15. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, спец инструмента, приспособлений и т.п.
6.16. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
6.17. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.18. В составе конкурсной документации должны быть представлены:
•	Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).
•	 Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов).
•	Копию приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации.
•	Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом».
        Аналогичная информация должна быть представлена по всем субподрядным организациям, привлекаемых к производству работ.
       Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
[bookmark: bookmark4]       Подрядчик за свой счет обеспечивает поставку материалов, необходимых для выполнения работ, указанных в Приложении № 2  настоящего Технического задания, а также наличие на объекте Заказчика строительной техники.
  7.Требования к выполнению Работ: 
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом № 533 от 12.11.2013г Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н;
- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 642н;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах", Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 марта 2014 г. N 102;
- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»
СНиП 2.04.02-84(2002), «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СНиП 3.05.04-85(1990), «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»
- ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена.
- ГОСТ Р ИСО 12176-2-2011 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем плавлением. Часть 2 . Электроплавление.
- СНИП СН 550-82 - Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб
- СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
- СНиП 3.02.01-87, «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012г № 390);
7.2.Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 20 календарных дней до начала выполнения работ.
7.3Соединение фасонных частей и арматуры с полиэтиленовыми трубами необходимо производить посредством свободных фланцев и полиэтиленовых втулок. Через стенки колодцев трубы ПНД прокладываются в футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Полиэтиленовые трубы необходимо укладывать на песчаное основание толщиной не менее 100мм. При обратной засыпке труб выполнить подбивку пазух и защитный слой над верхом трубы толщиной 300мм мягким грунтом без применения ручной и механизированной трамбовок. 
7.4.Разработку грунта под трассу производить экскаватором на проектную глубину с оставлением недобора 10 см. Основание под трубопроводы следует выполнять непосредственно перед монтажом труб. Обратная засыпка выполняется после испытания трубопроводов.
7.6.Сдача трубопровода в промышленную эксплуатацию должна быть выполнена в соответствии с РД 34.20.406-94, «Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях».
7.7.В процессе проведения работ по реконструкции водопровода, Заказчиком осуществляется поэтапный технический контроль за качеством выполнения работ.

8.Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
8.1.Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Подрядчика. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.
8.2.В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 
8.3.Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.4.Вновь устанавливаемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала
8.5.Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-20013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»  осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
8.6.При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.7.При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
9. Сроки выполнения работ:
9.1.Срок начала выполнения работ – 01.08.2016г. 
Срок окончания выполнения работ – 31.08.2016г.
9.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3 к ТЗ).
10. Требования к приемке.
Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. 
10.1. Сдача работ осуществляется поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
В процессе производства работ подлежат промежуточной приемке Заказчиком с оформлением соответствующих актов на скрытые работы:
- гидроизоляция строительных конструкций;
- укладка трубопроводов;
- ревизия и испытание арматуры;
- очистка внутренней поверхности труб;
- промывка с дезинфекцией трубопроводов
- гидравлическое испытание;
- укладка футляров;
- обратная засыпка траншей и котлованов;
- вертикальная планировка, восстановление элементов благоустройства.
10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами: «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», СО 34.04.181-2003, раздел 4.8.;
10.3. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.
11.Документация, предъявляемая Заказчику.
- Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;
- Документы о качестве и соответствии использованных материалов и оборудования; 
- Технические паспорта и сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования. 
- Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций в соответствии с пунктом 10.2 настоящего ТЗ;
- Акты о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения (СНиП 3.05.04-85);
- Акты о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность (СНиП 3.05.04-85);
- Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы КС-2, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования;
- Общий журнал работ;
- Перечень дополнительных работ;
- Формуляры (паспорта), включая протоколы испытаний и измерений.
- ППР, разработанные в ходе выполнения работ;
- Табели учёта рабочего времени.
-Журнал учета результатов входного контроля материалов (ГОСТ 24297-87 (2001), РД 34.17.401-95);
-Журнал сварочных работ (сварки ПНД труб) согласно (PTM-lc) РД 153-34.1-003-01; 
-Исполнительные чертежи фактической прокладки трубопроводов с профилями их залегания.
 12.Гарантия подрядчика.
Подрядчик должен гарантировать:
Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствие с объемами, указанными в Приложении 1 к ТЗ и действующей нормативно-технической документацией.
Выполнение всех Работ в установленные сроки.
Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ.
Требования к гарантированным показателям.
В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы: напорный трубопровод должен выдержать в течение 10 мин нахождения под испытательным давлением Pи=7,8 кгс/см2, падение давления не должно превышать 0,5 кгс/см2. 
