

Приложение № 1 
к Договору Подряда 
                                                                                                                                         № ______________________ 
от «____»___________2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 

[bookmark: ТекстовоеПоле5][bookmark: ТекстовоеПоле6]На выполнение работ: Работы по изготовлению( включая разработку КМД), доставке и монтажу м/конструкций для крепления кабельных кареток к лопастным питателям УПТ.

 Заказчик : ПАО « Юнипро»
1. Полное наименование оборудования, место производства работ: Узел приема топлива. Ряды А-Б- В-Г, оси 2-12.
1. Основание для производства работ:  Лот № ____  Проект BG3-01UEC-###-СМ-04 изм 4. 
1. Цель проведения работ: Реализация проекта строительства «УПТ»
1. Содержание работ.
5.1.  Объемы работ:                                                                                                                                             Таблица 1.
	№
п/п
	Наименование работ
	Объем планируемых работ

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во с учетом перехода на КМД 1,04

	

	
	BG3-01UEC-###-СМ-04 изм.4. лист1,2,15
	
	

	1
	Изготовление ( включая разработку КМД), доставка и монтаж м/конструкций для крепления кабельных кареток к лопастным питателям 
	тн
	12,8


Работы выполняются с применением строительных лесов или ЗУС
«При наличии у Заказчика возможности Подрядчик может на основании заявок запросить у Заказчика смонтировать/демонтировать строительные леса и ЗУС в соответствии с согласованным ППР и предоставить их во временное пользование Подрядчику для выполнения Работ. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных лесов и ЗУС, предоставленных Заказчиком, в течение всего срока пользования ими. 
Для выполнения  работ по настоящему техническому заданию  требуются монтаж/ демонтаж строительных лесов в объеме ___1642____ кв.м.  Объемы сверх указанных в  настоящем пункте технического задания объемов, будут считаться произведенными Подрядчиком за его счет и в его интересе без возможности предъявления дополнительных расходов Заказчику по какому-либо основанию
Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора. 
5.2.  Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Подрядчика . 
Требования к Подрядчику:
6.1. Наличие допуска саморегулируемой организации ( СРО) на выполняемые работы, на особо опасных и технически сложных объектах ( в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. № 624 «об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по строительству, реконструкции, капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).
             Пункты СРО:
           - п. 7.2 Монтаж элементов конструкции надземной части зданий и сооружений, в том  числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, поясов, панелей стен и перегородок.
         - п. 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
         - п. 10.5 Монтаж, усиление  и демонтаж технологических конструкций
0. Наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
0. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
0. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
0. Подрядчик   обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.
0. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.
0. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
0. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, лиц из числа ИТР ответственных за электрохозяйство (с группой допуска не ниже IV) в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности. Подрядчик обязан назначить производителей работ и руководителей по общим нарядам (из числа ответственных  по списку).
0. Наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
0. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
0. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах. ( козловые краны, кран-балки, мостовые краны в цехах)
0. Наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).
0. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
0. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
0. Подрядчик может привлечь для выполнения работ Субподрядную организацию при условии письменного согласия кандидатуры Субподрядчика Заказчиком при этом Подрядчик обязан предоставить на рассмотрение копии необходимых разрешений, свидетельство о допуске к определенному виду работ, сертификатов, аттестатов, связанных с деятельностью Субподрядчика. Все условия производства работ на строительной площадке, относящиеся к Подрядчику аналогично распространяются на привлеченного Субподрядчика.
0. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
0.  Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
0. Подрядчик обязан предоставить в отдел охраны труда СОТ и ТБ филиала «Э.ОН Инжиниринг» ПАО « Юнипро» все необходимые документы, указанные в Приложении №1 к Техническому заданию. Подрядчик обязан обеспечить выполнение регламента организации системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда- «Правила техники безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01»
0.   Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ», независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.
0. Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента документирования и учета возвратных материалов и оборудования, образующихся в процессе строительства.
0. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с  начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
1. Требования к выполнению работ:
0. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
- СП 16.13330.2011  « Стальные конструкции»
-СП 53-101-98  « Изготовление и контроль качества стальных конструкций.
- СНиП 12-03-2001 « Безопасность труда в строительстве. Часть 1»
- СНиП 12-04-2001 « Безопасность труда в строительстве. Часть 2»
- СНиП 12.01-2004 « Организация строительства»
- РД 11-02-2006 « Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве……»
СНиП 3.03.01-87- « Несущие и ограждающие конструкции»
СНиП 3.04.01-87 « Изоляционные и отделочные покрытия»
· Приказ № 533 Ростехнадзора от 12.11.2013г. « Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности « Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);
 Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.
0. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями,  чертежами и  проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать  и утвердить ППР, согласовать с Отделом строительства и Отделом СОТ и ТБ  филиала « Э.ОН Инжиниринг»  согласно Регламента « Согласование и утверждения ППР, ТК и дополнений к ним для организации и проведения работ на строительной площадке «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС».  ( Приложение №2)
0. 7.3.  При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и  Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
0. Подрядчик за свой счет обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении работ с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды( экологического законодательства). Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Подрядчик. 
Близлежащие лицензируемые объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:
а) МУП «КБО», Красноярский кр. г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);
б) ООО « Ужурский сервис-центр», Красноярский кр., г. Ужур, ул. Победы социализма д.116 (расстояние 88 км)
Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный полигон ТБО.
0. Подрядчик обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 
0. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов). 
0. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке ремонтной площадки от мусора и отходов, а также сдаче на склад возвратных отходов.
8  .  Требования к применяемым материалам:
0. Работы  в объеме Технического задания выполняются  с применением оборудования, запасных частей и материалов  Подрядчика. .  В период проведения закупочной процедуры, Подрядчик предоставляет ведомость.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Если участник не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключаемых из ведомости МТР. На запасные части и материалы, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на поставляемые запасные части и материалы и график поставки МТР. 
0. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
0. Вновь устанавливаемое оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшим в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д.,  нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
0. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
0. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
0. В случае использования при выполнении ремонтных работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей.
0. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
1.    Сроки выполнения работ
9.1. Сроки выполнения работ:
[bookmark: _GoBack]Срок начала выполнения  работ   	–   25.07.2016г.
Срок окончания выполнения  работ 	–  31.08.2016г.
Сроки выполнения  работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются в соответствии с Графиком производства работ. График производства работ предоставляется Подрядчиком при подаче ТКП (Технико- коммерческого предложения)с указанием объемов, сроков и численностью персонала. Утверждается руководителем Подрядчика и согласовывается Заказчиком.
9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ  на условиях заключенного договора.
9.3   Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых  работ в согласованных объемах.
1. Требования к сдаче-приемке  Работ:
10.1. Сдача-приемка работ  осуществляется  помесячно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ  осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.
Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только  после получения от Подрядчика всей необходимой исполнительной документации по выполненным работам.
10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.
10.3.  Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе с регламентирующими документами указанные в п.7.1 настоящего Технического задания.
10.4.  Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи  или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта,  фиксируются  и устраняются на условиях договора.
10.5.  Приемка  оборудования, этапа строительства комплекса (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой  входят представители Подрядчика.
10.6. По окончании  выполнения  всего объема работ в рамках настоящего Технического задания,  Стороны подписывают  Акт сдачи-приемки выполненных  работ.
1.       Документация, предъявляемая Заказчику:
Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:
11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве   монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;
0. Акты входного контроля на установленные запчасти;
0. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования в эксплуатацию;
0. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;
0. Акты освидетельствования ответственных конструкций и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;
0. Акты на чистоту; 
0. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.
0.   Комплект исполнительной документации (тех. акты, чертежи, схемы, и т.п.).
0.  Акт сдачи-приемки выполненных работ.
1. Гарантии исполнителя  работ:
Подрядчик должен гарантировать:
0. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
0. Выполнение всех работ в установленные сроки.
0. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
0. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
0. Срок гарантии на результат выполненных работ  устанавливается  продолжительностью  24 (Двадцать четыре) месяца  с момента  подписания  Акта сдачи-приемки всего объема выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.
0.  Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, использованных при выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный в п.12.5., применяется гарантийный срок изготовителя материалов.
0.  Приложения:
1.	Перечень документов, предоставляемых в службу  охраны труда и техники безопасности  до начала работ на строительной площадке  Березовской ГРЭС.
2.	Регламент согласования и утверждения ППР, ТК и дополнений к ним для организации и проведения работ на строительной площадке «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС».


	Подписи Сторон:


	
	

	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	
	

	________________ / /
	______________ / /  

	М.П.
	М.П.

































Приложение № 1
к Техническому заданию 
к Договору № ____________
от «___»______________2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых в службу  охраны труда и техники безопасности  до начала работ на строительной площадке  Березовской ГРЭС
Общие требования

	Для оформления допуска Подрядчика на Строительную площадку Подрядчик должен предоставить за три дня до начала работ в соответствии с Договором подряда следующие документы:
1. План обеспечения безопасности, согласованный с Заказчиком (должен соответствовать плану обеспечения безопасности, действующего на строительной площадке).
2. Анализ оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, промышленной санитарии и гигиены при проведении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков. 
3. Копия приказа о назначении лиц,  имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов.
4. Копия приказа о назначении инженера (специалиста) по охране труда (приложение - протокол и копия удостоверения о проверке знаний в области охраны труда в объеме занимаемой должности и протокол проверки знаний). Основание ст.217 ТК РФ.
5. Копия приказа о назначении лиц, имеющих право выдачи акта-допуска (право подписи).
6. Копия приказа о назначении ответственного за экологическую безопасность и охрану окружающей среды (приложение - копия удостоверения о прохождении обучения в области экологической безопасности и охраны окружающей среды для руководителей и специалистов).
7. Копия приказа о назначении ответственного лица за промышленную санитарию и гигиену (приложение - копия удостоверения).
8. Копия приказа о назначении ответственного лица за промышленную безопасность (приложение - копия удостоверения о проверке знаний в органах Ростехнадзора и протокол проверки знаний).
9. Копия приказа о назначении ответственного должностного лица за пожарную безопасность и противопожарный режим (приложение - протокол и копия удостоверения о проверке знаний по пожарно-техническому минимуму).
10. Копия приказа об ответственном за электробезопасность (электрохозяйство)  (приложение - удостоверение о группе ПТЭЭП не ниже IV в качестве административно-хозяйственного персонала, с копией отметки в журнале  о проверке знаний в электроустановках. Основание п.1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6)).
11. Предоставление сведений в форме таблицы с указанием вышеперечисленных ответственных лиц, их контактных телефонов и электронного адреса.
12. Копия перечня инструкций по охране труда по профессиям и видам работ (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ №80 от 17.12.2002г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»).
13. Копия перечня производственных инструкций в соответствии с отраслевыми правилами.
14. Копия перечня инструкций по пожарной безопасности.
15. Программы проведения инструктажа на рабочем месте (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).
16. Протоколы проверки знаний для ИТР и рабочего персонала (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).
17. Протоколы проверки знаний по пожарно-техническому минимуму.
18. Положение о системе управления охраной труда на предприятии (СУОТ).
19. Сведения о прохождении периодических медицинских осмотров (основание -  ст.213 ТК РФ).
20. Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда руководителей,  ИТР и рабочих организации (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).
21. Проект производства работ (далее ППР) и технологические карты.
22. Сведения о сертификации, согласно требований международных стандартов ISO 14001:2004, OHSAS 1801:2007.
23. Сведения о травматизме за последние 3 года.
При использовании подъемных сооружений
1. Приказ о назначении специалиста ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений, специалиста ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии, специалиста ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (основание - п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).
2. При использовании подъемных сооружений (краны, подъемники):
2.1. Копии паспорта подъемного сооружения, техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации (основание - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).
2.2. Должностные инструкции ответственных специалистов (основание -  п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения). 
2.3. Приказ о допуске к работе машинистов кранов, слесарей, электромонтеров, стропальщиков и  копии соответствующих удостоверений (основание - п.154 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).
2.4. Производственные инструкции для работников занятых на работах с применением грузоподъёмных кранов (основание - п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом от 12 ноября 2013 года N 533).
При использовании электроинструмента
1. Приказ (Распоряжение) по организации о назначении ответственного лица за сохранность и исправность электроинструмента (основание - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, п.3.5.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. Приказом Минэнерго РФ от 13..01. 2003 г. №6).
При эксплуатации лестниц, стремянок
1. Приказ о назначении ответственного лица за состояние и исправность лестниц и стремянок (основание – п. 5.1.33*  «Правил  безопасности при  работе  с  инструментом  и  приспособлениями»- РД 34.03.204).

При работе на высоте
1. Приказ о назначении ответственного производителя работ при работе на высоте по наряду допуску (основание - п.17 «Правил по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом №155н  от 28.03.2014г.) 
2. Копии удостоверений рабочего персонала, допущенного к работам на высоте (основание п.13 «Правил по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом №155н  от 28.03.2014г.) 
3. Сертификаты соответствия на системы обеспечения безопасности работ на высоте (основание – п. 90 «Правил по охране труда при работе на высоте») 
При работе с ручным пневматическим инструментом
1.Приказ о назначении ответственного за надзор за техническим состоянием  пневматического инструмента, его обслуживанием, смазкой, регулировкой и контроль за параметрами шума и вибрации (основание – п. 87 «Правил по охране руда при работе с инструментом и приспособлениями) (утв. Приказом № 552 от 17.08.2015г.)
При выполнении  кровельных и других работ на крыше зданий
1. Приказ о назначении ответственного производителя работ (основание - п.17 «Правил по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом №155н  от 28.03.2014г.)   
При производстве бетонных работ
1. Приказ о назначении ответственного производителя работ при производстве бетонных работ (основание - п.17 «Правил по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом №155н  от 28.03.2014г.) 
При эксплуатации транспорта
1. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию транспортных средств (основание - п.4.1.5. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ПОТ РМ-008-99).
2. Приказ о назначении ответственного лица за техническое состояние транспортных средств (основание - п.4.1.9. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовых колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99).
3. Протоколы проверки знаний безопасных методов и приемов труда работников, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (основание - п.8.8. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовых колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99).
4. Приказ о назначении ответственного лица за выпуск автомобиля на линию (основание - п.2.3.1.7. Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ Р М-027-2003). 
При эксплуатации электроустановок
1. Приказ о предоставлении прав лицам, ответственным за безопасное производство работ или утвержденные списки лиц, ответственных за безопасное производство работ в электроустановках (основание - п.1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6).
2. Перечень профессий и должностей, требующих присвоения персоналу 1 группы по электробезопасности (основание - п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей).
3. Приказ о назначении лиц, ответственных за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и хранения средств индивидуальной защиты, используемой в электроустановках (основание - п.1.4.3. Инструкции по применению, испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. №261).
4. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации (основание - гл. 8 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).
При эксплуатации лифтов
1. Приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию лифтов (основание – п.2.2  "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ; 
п.3.3. «Положение  о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации» (утв.  Приказом  от 30 июня 1999 года N 158)
2. Протоколы и удостоверения аттестации работников обслуживающих лифты (основание – ст.4, п.2, п.3 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824, с изм., принятыми решением Коллегии ЕЭК от.04.12.2012 №249)
3. Производственные и должностные инструкции для работников (основание - п. 2.4 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ) 
При эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением
1. Паспорт завода изготовителя на оборудование, работающее  под избыточным давлением, инструкция по его  эксплуатации (основание -  п. 5  Приложение 3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВОК И СООРУЖЕНИЙ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПОТ Р О - 14000 - 002 - 98) 
2. Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудование, работающих под давлением (основание  -  п. 218, п. 223  "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением")  
3. Приказ о назначении ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением (основание - п. 218, п. 223 "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением") 
4. Должностные инструкции для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования работающего под избыточным давлением и ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасностью при эксплуатации оборудования работающего под избыточным давлением (основание п. 218(е) "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением")  
5. Протоколы и удостоверения аттестации работников, обслуживающих оборудование работающее под избыточным  давлением (основание п. 218 (з), п. 221 "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением") 
6. Приказ руководителя организации о допуске к работе персонала по обслуживанию оборудования работающее  под давлением (основание п. 229 - "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением")  
При эксплуатации стационарных единичных компрессорных установок или группы однородных компрессорных установок, воздуховодов
1. Паспорт на компрессорную установку (основание - п.3.22 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).
2. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию компрессорной установки (основание - п.3.11 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).
3. Инструкции по безопасному обслуживанию компрессорной установки (основание - п.3.22 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).
Примечание: предоставление документов является основанием для оформления акта-допуска в соответствии с «Правилами по охране труда в строительстве» и  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (утв. Постановлением Госстроя  РФ от 23.07.2001 N 80). Документы предоставляются Заказчику.  
Ссылка на документы:
Федеральная служба по экологическому ,  технологическому и атомному надзору  Приказ N 533  от 12 ноября 2013 года  Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";
постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»;
постановление Минтруда и социального развития РФ №80 от 17.12.2002г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»;
Приказ №155н от 28 марта 2014г.  Министерство труда и социальной защиты  РФ  «Об утверждении  Правила по охране труда при работе на высоте»; 
"Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204" (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42);
Приказ N 328н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. 
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261 «Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»
Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 N 4145)
Приказ №552 н от 17 августа  2015г.  Министерство труда и социальной защиты  РФ  «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»
Инструкции по применению, испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. №261.
Федеральный  закон  "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ; 
 Приказ Госстроя РФ от 30 июня 1999 г. N 158 "Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации" 
Технический  регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824, с изм., принятыми решением Коллегии ЕЭК от.04.12.2012 №249
Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ
Утверждено  Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики Российской Федерации  20.01.98  «Положение  обеспечения безопасности производственного оборудования» ПОТ РО 14000-002-98 
Федеральная служба по экологическому,  технологическому и атомному надзору  Приказ №116 от 25.03.2014г.  Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
Правила по охране труда в строительстве утв. Приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 01.06.2015г. №336н.

Приложение № 2
к Техническому заданию 
к Договору № ______________
от «___»______________2016г.

РЕГЛАМЕНТ
согласования и утверждения ППР, ТК и дополнений к ним для организации и проведения работ на строительной площадке объектов УПТ и СЗШУ
ППР, ППРк, ТК и дополнения к ним (далее ПНР) на строительно-монтажные работы в обязательном порядке должны проходить следующую Процедуру согласования и утверждения:
1. Согласование ППР между Филиалом Березовский ООО "Э.ОН Инжиниринг" и Подрядчиком проводится на основании заключенного между ними договора подряда и разработанных, утвержденных и представленных Подрядчиком следующих документов:
· Плана безопасности работ;
· Оценки рисков;
2. Документы на согласование предоставляются Подрядчиком ответственным исполнителям Заказчика, для последующей проверки и выдачи замечаний, следующим адресатам:
· Начальнику отдела по соответствующему технологическому направлению Заказчика;
· Функциональному координатору отдела СОТТБ Заказчика;
· ГИ филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» при условии производства работ на территории действующей станции.
· ЗГИ филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» при условии производства работ на территории действующей станции.
· Начальник ООТиПК филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» при условии производства работ на территории действующей станции.
Согласовывает:
· Заместитель директора по капитальному строительству филиала Березовский ООО "Э.ОН Инжиниринг" На время отсутствия заместитель директора согласовывает Руководитель службы строительного контроля и технического надзора филиала Березовский ООО "Э.ОН Инжиниринг".
Документы на согласование предоставляются в бумажном и электронном виде (в формате PDF) не позднее, чем за 7 календарных дней до даты начала работ Подрядчиком на строительной площадке.
3. В срок не более 2-х календарных дней с момента получения ответственные лица указанных выше подразделении и организации передают свои замечания в электронном виде Подрядчику для дальнейшего устранения.
4. Подрядчик устраняет все выданные замечания в срок не более 2-х календарных дней с момента их получения и передаёт исправленный НИР ответственному исполнителю Заказчика.
5. Ответственные лица проверяют корректность и полноту устранённых замечаний. При этом не рекомендуется выдавать дополнительные замечания, не вошедшие в первично сформированный перечень по уже рассмотренному ППР. 

Приложение (титульный лист для ППР, ТК и дополнений к ним)

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (Доп. к ППР) 

Название ППР
Шифр: 
Разработано: (наименование подрядной организации)
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