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На выполнение работ: по монтажу системы производственно-противопожарного водопровода 
узла приема топлива Березовской ГРЭС (BG3-01UEC-###-WK-03)

1. Заказчик: ПАО «Юнипро»

2. Полное наименование оборудования^ мест© производства работ: Узел приема топлива 
филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

3* Основание для производства работ: Лот 11

4  Цель проведения работ: Монтаж системы производственно-противопожарного водопровода 
узла приема топлива Березовской ГРЭС.

5. Содержание работ*
5*1» Объемы работ:
5.1 Л. Ведомость объемов работ приведена в Приложении №1 к настоящему ТЗ;
Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, 
исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.
5.2* Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Подрядчика 
и Заказчика (приложение №2 к настоящему ТЗ);
53. Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной 
документации на стоимость оферты, с соблюдением следующих требований:
Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая 
материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.
Сметная документация должна быть утверждена руководителем, представлена на бумажном 
носителе и в электронном виде в форматах: .xls, (или .xlsx) и .xml (или .gsf) с 
целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления 
несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов 
накладных расходов и сметной прибыли.
Сметная документация должна быть выполнения на основании расценок, включенных в 
действующую сметно-нормативную базу: ТЕР 2001г.
5.4. Расчетный объем возвратных материалов в составе сметной документации показывается 
справочно (в тоннах, штуках) за итогом сметного расчета, без уменьшения сметной стоимости. 
Фактический объем возвратных материалов и стоимость выполненных с ним работ отражается в 
Актах выполненных работ формы КС-2 на основании справок сданных на склад возвратных 
материалов.
53 «При наличии у Заказчика возможности Подрядчик может на основании заявок запросить у 
Заказчика смонтировать/демонтировать строительные леса и ЗУ С в соответствии с согласованным 
ППР и предоставить их во временное пользование Подрядчику для выполнения Работ. Подрядчик 
несет ответственность за сохранность строительных лесов и ЗУС, предоставленных Заказчиком, в 
течение всего срока пользования ими.
Для выполнения работ по настоящему техническому заданию требуются монтаж/ демонтаж 
строительных лесов в объеме 3440,28 кв.м. Объемы сверх указанных в настоящем пункте



технического задания объемов, будут считаться произведенными Подрядчиком за его счет и в его 
интересе без возможности предъявления дополнительных расходов Заказчику по какому-либо 
основанию».

6. Требования к Подрядчику:
6.1. Наличие допуска саморегулируемой организации (СРО) на выполняемые работы, на особо 
опасных и технически сложных объектах ( в соответствии с Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. № 624 «об утверждении Перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по строительству, реконструкции, капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства»):
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;
6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах 
электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для 
выполнения всего комплекса работ.
6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных 
организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил 
Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений 
требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации 
действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.
6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, 
подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.
6.7. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, 
регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
Российской Федерации.
6.8. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, 
лиц из числа ИГР ответственных за электрохозяйство (с группой допуска не ниже IV) в т.ч. лиц, 
имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, 
производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности. Подрядчик 
обязан назначить производителей работ и руководителей по общим нарядам (из числа 
ответственных по списку).
6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения 
работ.
6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о 
мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать 
аналогичные условия во все договора субподряда.
6.11. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, 
специнструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком 
стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах. ( козловые краны, кран-балки, 
мостовые краны в цехах)
6.12. Наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами 
защитного отключения (УЗО).
6.13. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной 
защиты, спецодеждой и спецобувью, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также 
всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.14. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт 
работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, 
необходимыми для качественного выполнения Работ.
6.15. Подрядчик может привлечь для выполнения работ Субподрядную организацию при условии 
письменного согласия кандидатуры Субподрядчика Заказчиком при этом Подрядчик обязан 
предоставить на рассмотрение копии необходимых разрешений, свидетельство о допуске к 
определенному виду работ, сертификатов, аттестатов, связанных с деятельностью Субподрядчика.



Все условия производства работ на строительной площадке, относящиеся к Подрядчику 
аналогично распространяются на привлеченного Субподрядчика.
6.16. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт 
Подрядчик.
6.17. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
6.18. Подрядчик обязан предоставить в отдел охраны труда СОТиТБ филиала «Э.ОН 
Березовский» ООО « Э.ОН Инжиниринг» все необходимые документы, указанные в приложении к 
техническому заданию. Подрядчик обязан обеспечить выполнение регламента организации 
системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда - «Правила техники безопасности 
для подрядных организаций РО-БРиИ-01».
6.19. Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента согласования 
проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ 
грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р 
работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ», независимо от подтверждения (согласования) 
Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными 
Заказчика.
6.20. Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента 
документирования и учета возвратных материалов и оборудования, образующихся в процессе 
строительства.
6.21. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества 
на территории рабочей зоны с начала работ до их завершения и приемки Заказчиком 
выполненных работ.

7. Требования к выполнению работ:
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности 
(ПБ), руководящими документами (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и 
другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в 
рамках настоящего Технического задания.
7.2. СП60.13330.2011 ( СНиП 41-01-2003) « Отопление, вентиляция, кондиционирование»
- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция, кондиционирование». Противопожарные требования».
- СНиП 12-03-2001 « Безопасность труда в строительстве. Часть 1»
- СНиП 12-04-2001 « Безопасность труда в строительстве. Часть 2»
- СНиП 12.01-2004 « Организация строительства»
- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 
требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения»
• Приказ № 533 Ростехнадзора от 12.11.2013г. « Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности « Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения».
• «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);
Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.
7.3. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, 
технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, 
чертежами и проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать и утвердить 
ППР, согласовать с отделом ПТО филиала «Березовский» ООО « Э.ОН Инжиниринг» согласно 
Регламента « Согласование и утверждения ППР, ТК и дополнений к ним для организации и 
проведения работ на строительной площадке «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 
филиала «Березовская ГРЭС».
7.4. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и 
оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».
7.5. Подрядчик за свой счет обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, 
образовавшихся при выполнении работ с территории строительной площадки на 
лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями



действующего законодательства РФ об охране окружающей среды( экологического 
законодательства). Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ 
об охране окружающей среды несет Подрядчик.
Близлежащие лицензируемые объекты размещения и утилизации отходов расположены по 
адресу:
а) МУП «КБО», Красноярский кр. г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);
б) ООО « Ужурский сервис-центр», Красноярский кр., г. Ужур, ул. Победы социализма д.116 
(расстояние 88 км)
Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный 
полигон ТБО.
7.6. Подрядчик обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, 
подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, 
количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей 
Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом 
является собственностью Заказчика.
7.7. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию 
складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих 
возврату Заказчику (возвратных отходов).
7.8. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего 
исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке ремонтной площадки от мусора и отходов, а 
также сдаче на склад возвратных отходов.

8. Требования к применяемым материалам:
8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, 
запасных частей и материалов Подрядчика и Заказчика.
8.2. В период проведения закупочной процедуры, Подрядчик предоставляет ведомость. 
Если участник не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при 
заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае 
вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором подряда сроки. 
Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо 
согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости 
которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом 
сумма Договора уменьшается на сумму исключаемых из ведомости МТР. На запасные части и 
материалы, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и 
предоставляет Заказчику технические требования на поставляемые запасные части и материалы и 
график поставки МТР.
8.3. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет 
своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, 
комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.4. Вновь устанавливаемое оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не 
бывшим в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты 
соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и 
гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие 
участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все 
копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д., нотариально заверенные, либо сертификаты 
заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.5. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в 
соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей 
Заказчика и Подрядчика.
8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании 
Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ 
от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.7. В случае использования при выполнении ремонтных работ запасных частей, произведенных 
не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться 
документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование 
данных запасных частей.



8.8. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и 
асбестосодержащих материалов.

9. Сроки выполнения работ
9.1. Сроки выполнения работ:
Срок начала выполнения работ -  15.07.2016 года;
Срок окончания выполнения работ -  30.10.2016 года;
Оптимальное количество персонала: исходя из требуемого срока завершения работ.
Подрядчик предоставляет график производства работ при подаче ТКП (Технике- коммерческого 
предложения) с указанием объемов, сроков и численностью персонала. Г рафик производства 
работ утверждается руководителем Подрядчика и согласовывается Заказчиком.
9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания 
выполнения работ на условиях заключенного договора.
9.3 Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых работ в 
согласованных объемах.

10. Требования к сдаче-приемке Работ:
10.1. Сдача-приемка работ осуществляется помесячно и в полном объеме по фактическим 
объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания 
акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по 
выполненным работам. В полном объеме сдача работ осуществляется в любом случае, 
независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.
Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только после получения от 
Подрядчика всей необходимой исполнительной документации по выполненным работам.
10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых 
последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу 
после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы 
выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить 
Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим 
восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых 
работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.
10.3. Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе с 
регламентирующими документами указанные в п.7.1 настоящего Технического задания.
10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной 
эксплуатации объекта, фиксируются и устраняются на условиях договора.
10.5. Приемка оборудования, этапа строительства комплекса (в рамках настоящего Технического 
задания) производится комиссией, в состав которой входят представители Подрядчика.
10.6. По окончании выполнения всего объема работ в рамках настоящего Технического задания, 
Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:
Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:
11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве монтажных работ, фамилии ИТР, 
ответственных за выполнение этих работ.
11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и 
узлы оборудования;
11.3. Акты входного контроля на установленные запчасти;
11.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты 
о приемке оборудования в эксплуатацию;
11.5. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;
11.6. Акты освидетельствования ответственных конструкций и промежуточной приемки 
отдельных узлов и конструкций; .
11.7. Акты на чистоту;
11.8. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.
11.9. Комплект исполнительной документации (тех. акты, чертежи, схемы, и т.п.).
11.10. Акт сдачи-приемки выполненных работ.



12. Гарантии исполнителя работ:
Подрядчик должен гарантировать:
12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и 
действующей нормативно-технической документацией.
12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе 
гарантийной эксплуатации объекта.
12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями 
или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 
24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки всего объема 
выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от 
Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения 
Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по 
Договору Работ соответствует Техническому заданию, технической документации, требованиям 
ТУ и СНиП Российской Федерации.
12.6. Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, использованных при 
выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный 
в п.12.5., применяется гарантийный срок изготовителя материалов.
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Ведомость объемов работ
Приложение 1

№

п/п
Н аим енование Ед. изм. Кол-во Новый

1 Труба стальная 325x8 электросварная прям ош овная по ГО СТ 10704-91 м. 413,34

2 Труба стальная 219x6 электросварная прям ош овная по ГО СТ 10704-91 м . 27,00
3 Труба стальная 32x2 электросварная прям ош овная по ГО СТ 10704-91 м. 9,20
4 Труба стальная 57x3 электросварная прям ош овная по ГО СТ 10704-91 м. 10,90
5 Труба стальная 76x3,5 электросварная прям ош овная по ГО СТ 10704-91 м. 787,22

6 Труба стальная 89x3,5 электросварная прям ош овная по ГО СТ 10704-91 м. 147,90
7 Труба чугунная ЧШГТ-ЗООхбООО шт 2,00

8 Кран ш аровой м уфтовы й Ру 1,6 М Па, Д у  25 шт 3,00
9 Кран ш аровой м уфтовы й Ру 1,6 М Па, Д у  50 шт 34,00

10 Поливочны й кран Ру 1,6 М Па, Д у  25 шт 5,00

11
Затвор дисковы й с ручны м  управлением  (редуктором ) Ру 1,6 М Па, Д у 300, рабочая среда - 

вода с t до 140 °С. Ком плектно с ф ланцам и, крепеж ом  и прокладкам и.
шт 19,00

12
Затвор дисковы й с ручны м  управлением  (редуктором ) Ру 1,6 М Па, Д у  200, рабочая среда - 

вода с t до 140 °С. Ком плектно с ф ланцам и, крепежом  и прокладками.
шт 5,00

13
Затвор дисковый с ручны м  управлением  (рукояткой)Ру1.6 М Па, Д у50, рабочая среда - вода с 

t до 140 °С
шт 6,00

14
Затвор обратный Ру 1,6 М Па, Д у  300, рабочая среда - вода c t  до 140 ОС. Ком плектно с 
ф ланцам и, крепеж ом  и прокладкам и.

шт 2,00

15 Затвор обратный Ру1М Па, ДуЗОО, рабочая среда - зам асленны е стоки с t до 80 °С шт 2,00

16

Вентиль пожарный Ру 1,6 М Па, Д у 65 с м уфтой и цапкой в комплекте с рукавом  пож арным  

напорным  латексрованны м  d=66 мм, L=20 м, стволом  ручным пож арным  РСКЗ-70, d спрыска 

16 мм, головками (ГР-65 - 2 шт., ГМ -65 - 1  шт.), кольцам и резиновым и для соединительны х 

головок и ш кафом

шт 107,00

17 Ф ланец 1-300-16 стальной шт 2,00

18 Прокладка А-300-16 паронитовая шт 2,00

19 О твод 45-325x8 стальной шт 46,00

20 О твод 45-89x3,5 стальной шт 9,00

21 О твод 45-76x3,5 стальной шт 16,00

22 О твод 90-325x8 стальной шт 66,00
23 О твод 90-219x6 стальной шт 15,00
24 О твод 90-32x2 стальной шт 12,00
25 О твод 90-57x3 стальной шт 2,00

26 О твод 90-76x3,5 стальной шт 402,00
27 О твод 90-89x3,5 стальной шт 13,00

28 Тройник 325x8 стальной шт 6,00

29 Тройник 219x6 стальной шт 4,00
30 Тройник 76x3,5 стальной шт 44,00

31 Тройник 325x8 - 219x6 стальной шт 2,00

32 Тройник 89x3,5  - 76x3,5 шт 12,00

33 О твод П 90 О СТ 34 10.699-97 ш т 2,00

34 Колено УРГ 300 (Т) Б чугунное шт 2,00

35 Патрубок ПФ Г 300 Б чугунны й шт 2,00

36 Двойной раструб Д р 300 (Т) Б чугунны й шт 2,00

37 Переход К 89x3,5  - 76x3,5 шт 3,00

38
Опора отвода Д н 325 индивидуального изготовления по чертеж ам  комплекта BG3-01U EC- 

###-W K-03 (21 шт.)
кг 1374,87

39
Опора отвода Д н 219 индивидуального изготовления по чертеж ам  комплекта BG3-01U EC- 

###-W K-03 (2 шт.)
кг 58,04

40
О пора скользящ ая Д н 325 индивидуального изготовления по чертеж ам  комплекта BG3- 
01U EC-###-W K-03 (39 шт.)

кг 631,20

41
О пора скользящ ая Дн 219 индивидуального изготовления по чертеж ам  комплекта BG3- 

01U EC-###-W K-03 (16 шт.)
кг 474,58

42
О пора направляю щ ая Дн 325 индивидуального изготовления по чертеж ам  комплекта BG3- 
01U EC-###-W K-03 (16 шт.)

кг 201,32

43
Ж есткая подвеска Дн 325 индивидуального изготовления по чертеж ам  ком плекта BG3- 
01U EC-###-W K-03 (119 шт.)

кг 4110,01

44
Ж есткая подвеска Дн 219 индивидуального изготовления по чертеж ам  ком плекта BG3- 

01U EC-###-W K-03 (5 шт.)
кг 119,75

45 Болт М 24Х120.58 по 20 ГО СТ Р 52627-2006 шт 24,00
46 Гайка М 24.5 по 20 ГО СТ Р 52628-2006 шт 48,00

47 Ш айба 24 по 10 ГО СТ 18123-82 шт 24,00

48 О пора 57У шт 24,00

49 О пора 76У шт 366,00

50 О пора 89У шт 8,00

УЬа/ / Ь /



51 Блок хом утовы й 57У ШТ 2,00

52 Блок хом утовы й 76У шт 141,00

53 Блок хом утовы й 89У шт 9,00

54 О пора отвода 57У шт 3,00

55 О пора отвода 89У шт 3,00

56 Ш веллер 10П м. 147,00

57 Л и ст стальной 100x100x10 (6 шт) кг 4,98

58 Л и ст стальной 200x200x10 (313 шт) кг 519,58

59 Болт сам оанкерую щ ийся М 8х75 шт 12,00

60 Скоба U-образная 1" шт 16,00

61 Анкер хим ический H IT-HY20, ш пилька HIT-AN М 12х80/19 шт 1228,00

62 Устройство  проходок в бетонны х блоках толщ иной до 200 мм для трубопровода 0 8 9 x 3 ,5 шт 30,00

63 Устройство  проходок в бетонны х блоках толщ иной до 200 м м  для трубопровода 0 7 6 x3 ,5 шт 70,00



Перечень оборудования и материалов, поставляемый Заказчиком
Приложение 2

№
п/п Шифр проекта Наименование Ед. изм. Кол-во Новый

1 BG3-01UEC-###-WK-03 Труба стальная 325x8 электросварная прямошовная по ГОСТ 10704-91 м. 413,34
2 BG3-01UEC-###-WK-03 Труба стальная 219x6 электросварная прямошовная по ГОСТ 10704-91 м. 27,00
3 BG3-01UEC-#fltt-WK-03 Труба стальная 32x2 электросварная прямошовная по ГОСТ 10704-91 м. 9,20
4 BG3-01UEC-###-WK-03 Труба стальная 57x3 электросварная прямошовная по ГОСТ 10704-91 м. 10,90
5 BG3-01UEC-»#f#-WK-03 Труба стальная 76x3,5 электросварная прямошовная по ГОСТ 10704-91 м. 787,22
6 BG3-01UEC-SM-WK-03 Труба стальная 89x3,5 электросварная прямошовная по ГОСТ 10704-91 м. 147,90
7 BG3-01UEC-###-WK-03 Труба чугунная ЧШГТ-ЗООхбООО шт 2,00
8 BG3-01UEC-SSS-WK-03 Кран шаровой муфтовый Ру 1,6 МПа, Ду 25 шт 3,00
9 BG3-01UEC-fffi#-WK-03 Кран шаровой муфтовый Ру 1,6 МПа, Ду 50 шт 34,00
10 BG3-01UEC-###-WK-03 Поливочный кран Ру 1,6 МПа, Ду 25 шт 5,00

11 В63-0111ЕС-ШМЛ/К-03
Затвор дисковый с ручным управлением (редуктором) Ру 1,6 МПа, Ду 300, рабочзя среда - 
вода с t до 140 °С. Комплектно с фланцами, крепежом и прокладками.

шт 19,00

12 BG3-01UEC-##tf-WI<-03
Затвор дисковый с ручным управлением (редуктором) Ру 1,6 МПа, Ду 200, рабочая среда - 
вода с t до 140 °С. Комплектно с фланцами, крепежом и прокладками.

шт 5,00

13 BG3-01UEC-##f*-WK-03
Затвор дисковый с ручным управлением (рукояткой)Ру1.6 МПа, Ду50, рабочая среда - вода 
с t до 140 °С

шт 6,00

14 BG3-01UEC-###-WI<-03
Затвор обратный Ру 1,6 МПа, Ду 300, рабочая среда - вода с t до 140 ОС. Комплектно с 
фланцами, крепежом и прокладками.

шт 2,00

15 BG3-01UEC-###-WK-03 Затвор обратный Ру1МПа, ДуЗОО, рабочая среда - замасленные стоки с t до 80 °С шт 2,00

16 BG3-01UEC-#tW-WK-03

Вентиль пожарный Ру 1,6 МПа, Ду 65 с муфтой и цапкой в комплекте с рукавом пожарным 
напорным латексрованным d=66 мм, 1=20 м, стволом ручным пожарным РСКЗ-70, d 
спрыска 16 мм, головками (ГР-65 - 2 шт., ГМ-65 -1  шт.), кольцами резиновыми для 
соединительных головок и шкафом

шт 107,00

17 BG3-01UEC-####-WK-03 Отвод 45-325x8 стальной шт 46,00
18 BG3-01UEC-###-WK-03 Отвод 45-89x3,5 стальной шт 9,00
19 BG3-01UEC-###-WK-03 Отвод 45-76x3,5 стальной шт 16,00
20 BG3-01UEC-##tf-WK-03 Отвод 90-325x8 стальной шт 66,00
21 BG3-01UEC-ff#ff-WK-03 Отвод 90-219x6 стальной шт 15,00

.

23 BG3-01UEC-###-WK-03 Отвод 90-57x3 стальной шт 2,00
24 BG3-01UEC-###-WK-03 Отвод 90-76x3,5 стальной шт 402,00
25 BG3-01UEC-««#-W!<-03 Отвод 90-89x3,5 стальной шт 13,00
26 BG3-01U EC-###-WK-03 Тройник 325x8 стальной шт 6,00
27 BG3-01UEC-##f*-WK-03 Тройник 219x6 стальной шт 4,00
28 BG3-01UEC-««ff-WI<-03 Тройник 76x3,5 стальной шт 44,00
29 BG3-01UEC-###-WK-03 Тройник 325x8 - 219x6 стальной шт 2,00
30 BG3-01UEC-###-WK-03 Тройник 89x3,5 - 76x3,5 шт 12,00
31 BG3-01UEC-#/f#-WK-03 Отвод П 90 ОСТ 34 10.699-97 шт 2,00
32 BG3-01UEC-##«-WK-03 Переход К 89x3,5 - 76x3,5 шт 3,00
33 BG3-01UEC-fi«ff-WK-03 Болт М24х120.58 по 20 ГОСТ Р 52627-2006 шт 24,00
34 BG3-01UEC-#«ff-WK-03 Гайка М24.5 по 20 ГОСТ Р 52628-2006 шт 48,00
35 BG3-01UEC-#tf#-WI<-03 Шайба 24 по 10 ГОСТ 18123-82 шт 24,00
36 BG3-01UEC-/»f#-WI<-03 Швеллер10П м. 147,00
37 BG3-01UEC-#H*#-WI<-03 Лист стальной 100x100x10 (6 шт) кг 4,98
38 BG3-01UEC-#«ff-WK-03 Лист стальной 200x200x10 (313 шт) кг 519,58
39 BG3-01UEC-###-WK-03 Болтсамоанкерующийся М8х75 шт 12,00
40 BG3-01UEC-«##-WK-03 Анкер химический HIT-HY20, шпилька HIT-AN М12х80/19 шт 1228,00
41 BG3-01UEC-tfM-WK-03 Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом, L=20m. шт 2,00

Перечень оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком

1 BG3-01UEC-###-WK-03 Колено УРГ 300 (T) Б чугунное ШТ 2,00
2 BG3-01UEC-##»-WK-03 Патрубок ПФГ 300 Б чугунный ШТ 2,00
3 BG3-01UEC-#Sa-Wi<-03 Двойной раструб Др 300 (Т) Б чугунный шт 2,00
4 BG3-01UEC-###-W!<-03 Фланец 1-300-16 стальной шт 2,00
5 BG3-01UEC-«S#-WK-03 Прокладка А-300-16 паронитовая шт 2,00

6 BG3-01UEC-«S#-WK-03
Жесткая подвеска Дн 325 индивидуального изготовления по чертежам комплекта BG3- 
01UEC-###-WK-03 (119 шт.)

кг 4110,01

7 BG3-01UEC-#tfff-WI<-03 Жесткая подвеска Дн 219 индивидуального изготовления по чертежам комплекта BG3- 
01UЕC-ttfttt-WК-03 (5 шт.)

кг 119,75

8 BG3-01UEC-fl##-WK-03 Опора направляющая Дн 325 индивидуального изготовления по чертежам комплекта BG3- 
01UEC-##«-WK-03 (16 шт.)

кг 201,32

9 BG 3-01U E C-tf#ff-W !<-03 Опора скользящая Дн 325 индивидуального изготовления по чертежам комплекта BG3- 
01UEC-###-WK-03 (39 шт.)

кг 631,20

10 BG3-01UEC-«H«-WK-03 Опора скользящая Дн 219 индивидуального изготовления по чертежам комплекта BG3- 
01UEC-##f*-WK-03 (16 шт.)

кг 474,58

11 BG3-01UEC-#<M-WI<-03 Опора отвода Дн 325 индивидуального изготовления по чертежам комплекта BG3-01UEC- 
т в-WK-03 (21 шт.)

кг 1374,87

12 BG3-01UEC-##«-WI<-03 Опора отвода Дн 219 индивидуального изготовления по чертежам комплекта BG3-01UEC- 
««4-WK-03 (2 шт.)

кг 58,04

13 BG3-01UEC-###-WK-03 Опора 57У шт 24,00
14 BG3-01UEC-#M«-WK-03 Опора 76У шт 366,00
15 BG3-01UEC-###-WK-03 Опора 89У шт 8,00
16 BG3-01UEC-ttff#-WK-03 Блок хомутовый 57У шт 2,00

* 71 л/ /37
7 ^ ”' ^ Л ]*  />а 1



17 BG3-01UEC-#S#-WK-03 Блок хомутовый 76У шт 141,00
18 BG3-01UEC-###-WK-03 Блок хомутовый 89У шт 9,00
19 BG3-01UEC-8##-WK-03 Опора отвода 57У шт 3,00
20 BG3-01UEC-«##-WK-03 Опора отвода 89У шт 3,00
21 BG3-01UEC-#«tf-WK-03 Скоба U-образная 1" шт 16,00


