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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 
 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы:  

   

 Прилагаемые документы:  

Б-16-161/2061-КМ6.1.СМ1 Спецификация металлопроката  

   

   

   

   

 
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей (начало) 

 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

Б-16-161/2061-КМ1 
 

Филиал "Березовская ГРЭС"  
ОАО "Э.ОН Россия". 

Здание главного корпуса. 
Противоаварийные мероприятия по 

раскреплению и усилению существующих 
строительных конструкций в зоне аварии. 

Разработка чертежей раскрепления и усиления 
колонн 

ООО 
«Сибирская 
Проектно- 

Строительная 
Компания» 

Б-16-161/2061-КМ2 

Филиал "Березовская ГРЭС"  
ОАО "Э.ОН Россия". 

Здание главного корпуса. 
Противоаварийные мероприятия по 

раскреплению и усилению существующих 
строительных конструкций в зоне аварии. 

Разработка чертежей раскрепления и усиления 
колонн 

ООО 
«Сибирская 
Проектно- 

Строительная 
Компания» 

 
 
 
 

Б-16-161/2061-КМ3 

Филиал "Березовская ГРЭС"  
ОАО "Э.ОН Россия". 

Здание главного корпуса. 
Противоаварийные мероприятия по 

раскреплению и усилению существующих 
строительных конструкций в зоне аварии. 

Разработка чертежей раскрепления и усиления 
покрытия здания, подхребтовых и хребтовых 

балок 

ООО 
«Сибирская 
Проектно- 

Строительная 
Компания» 
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 Ведомость основных комплектов рабочих чертежей (окончание) 

 

1 2 3 

Б-16-161/2061-КМ4.1 

Филиал "Березовская ГРЭС"  
ПАО «Юнипро». 

Здание главного корпуса.  
Разработка рабочей документации на 

восстановление строительных конструкций 
здания главного корпуса между осями 15-23, 
В-Е. Колонны, связи и распорки по колоннам, 

конструкции перекрытий, подкрановые 
конструкции. Подэтап 1 

ООО 
«Сибирская 
Проектно-

Строительная 
Компания» 

Б-16-161/2061-КМ5 

Филиал "Березовская ГРЭС"  
ПАО «Юнипро». 

Здание главного корпуса.  
Разработка рабочей документации на 

восстановление строительных конструкций 
здания главного корпуса между осями 15-23, 

В-Е. Подхребтовые и хребтовые балки 

ООО 
«Сибирская 
Проектно-

Строительная 
Компания» 

Б-16-161/2061-КМ6.1 

Филиал "Березовская ГРЭС"  
ПАО «Юнипро». 

Здание главного корпуса.  
Разработка рабочей документации на 

восстановление строительных конструкций 
здания главного корпуса между осями 15-23, 
В-Е. Конструкции покрытия. Подэтап 1 

ООО 
«Сибирская 
Проектно-

Строительная 
Компания» 
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ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ 

1 Исходные данные 

1.1 Настоящая работа по разработке рабочей документации марки КМ 
(стадия Р) выполнена на основании договора подряда № Б-16-161/2061 от 15 
марта 2016 г., заключенного между ООО «Сибирская Проектно-Строительная 
Компания» и ЗАО «КОТЭС».  

1.2 Цель работы: разработка рабочей документации для восстановления 
строительных конструкций здания главного корпуса филиала «Березовская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро»  между осями 15-23, В-Е после аварии на       
энергоблоке  № 3, произошедшей 01.02.2016 г. 

1.3 Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Кузбасский проектно-научный центр» о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные № 
ПНЦ 080031/12 от 14 марта 2016. 

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 
9001-2011. Сертификат соответствия регистрационный № СДС.ТП.СМ.03659-13 
от 09.10.2013. 

1.4 Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 30.12.2009 №384–ФЗ, национальных стандартов и 
сводов правил, установленных в перечне, утвержденном распоряжением 
Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 и приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии № 365 от 30.03.2015, а также на 
основании технического задания на выполнение работ по обследованию и 
разработке проекта восстановления строительных конструкций здания главного 
корпуса, выданного филиалом «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 
(Приложение № 1 к договору № Б-16-161/2061 от 15 марта 2016 г.) и результатов 
обследования строительных конструкций после аварии, выполненного 
специалистами ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания» в 2016 г. 

1.5 Климатические условия: 
–район расположения объекта – промбаза «Энергетиков», 

с. Холмогорское Шарыповского района Красноярского края; 
– расчетный вес снегового покрова – 180 кгс/м2 (III район); 
– нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м2 (III район), тип 

местности – А; 
– средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 44°С. 

1.6 Расчетная сейсмичность площадки строительства – 6 баллов.  

1.7 Коэффициент надежности по ответственности для новых 
строительных конструкций принят 1,1. 

1.8 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 
этажа здания главного корпуса, что соответствует абсолютной отметке 285,000 м. 
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2 Характеристика и назначение объекта 

2.1 Общие сведения: 

2.1.1  Объект расположен в с. Холмогорское Шарыповского района 
Красноярского края на территории промбазы «Энергетиков». 

2.1.2  Уровень ответственности здания – повышенный, согласно статье 4 
Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений». 

2.1.3  Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности – Г, 
согласно статье 27 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

2.1.4  Степень огнестойкости здания – II, согласно таблице 21 приложения 
к Федеральному закону №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

2.1.5  Здание отапливаемое, с положительными температурами внутри 
помещений в зимний период. 

2.2  Даты строительства и ввода в эксплуатацию: 

2.2.1  Строительство здания главного корпуса филиала «Березовская 
ГРЭС» началось в 1976 году. Ввод в эксплуатацию проводился поэтапно: 
первого энергоблока – в декабре 1987 года, второго – в апреле 1991 года. 
Строительство здания третьего энергоблока было остановлено в 1995 году и 
возобновлено в 2011 году, завершено строительство в 2015 году. Третий 
энергоблок введен в эксплуатацию в конце 2015 года. 

2.3 Характеристика объекта: 

2.3.1  Здание строилось по документации, разработанной в период с 1976 
по 1987 годы институтом «Теплоэлектропроект» для четырех энергоблоков. 
Реально здание построено под три энергоблока. 

2.3.2  Главный корпус представляет собой пространственный высотный 
строительный комплекс, в верхней части которого подвешены три котлоагрегата 
с расчетной нагрузкой от каждого, принятой при исходном проектировании, 
33000 тонн. В машинном отделении установлены три турбогенератора 
мощностью по 800 МВт каждый.  

В поперечном направлении здание главного корпуса состоит из семи 
пролетов общей шириной 171 м. В состав поперечника входят: 

- машинный зал (МО) между осями А-Б, пролетом 54 м, высотой 32,4 м;  
- бункерно-деаэраторное отделение (БДО) между осями Б-В, пролетом 12 м, 
высотой 54 м; 
- котельное отделение (КО) между осями В-Е, из трех пролетов 12 м, 33 м и 
12 м, высотой до низа стропильных ферм 118 м; 
- бункерное отделение (БО) между осями Е-Ж, пролетом 12 м, высотой 54 м; 



   
 

 

ÁÁÁÁ----16161616----161/2061161/2061161/2061161/2061----ÊÌÊÌÊÌÊÌ6666.1.1.1.1 
        

 

2.6 

    

ËèñòËèñòËèñòËèñò    

ÏîäïèñüÏîäïèñüÏîäïèñüÏîäïèñü    ÄàòàÄàòàÄàòàÄàòà    ¹ äîê.¹ äîê.¹ äîê.¹ äîê.    ËèñòËèñòËèñòËèñò    ÊîëÊîëÊîëÊîë.ó÷..ó÷..ó÷..ó÷.    ÈçìÈçìÈçìÈçì....    

    

Âç
àì

. è
íâ

. ¹
Âç

àì
. è

íâ
. ¹

Âç
àì

. è
íâ

. ¹
Âç

àì
. è

íâ
. ¹

    
Ïî

äï
èñ

ü 
è 

äà
ò
à 

Ïî
äï

èñ
ü 

è 
äà

ò
à 

Ïî
äï

èñ
ü 

è 
äà

ò
à 

Ïî
äï

èñ
ü 

è 
äà

ò
à 

    
Èí

â.
 ¹

 ï
îä

ë.
Èí

â.
 ¹

 ï
îä

ë.
Èí

â.
 ¹

 ï
îä

ë.
Èí

â.
 ¹

 ï
îä

ë.
    

        

 

- отделение трубчатых воздухоподогревателей (ТВП) между осями Ж-И, 
пролетом 36 м, высотой 49,6 м.  
Длина ячейки технологического блока составляет 72 м.  

2.3.3  В котельном отделении между осями Г-Д на отм. +106,400 
расположено потолочное перекрытие для подвески котлоагрегатов.  

2.3.4  Здание оборудовано мостовыми и подвесными кранами, основными 
из них являются: 

- 3 мостовых крана грузоподъемностью 125/20 тс – в машзале; 
- 3 мостовых крана грузоподъемностью 2×100/10 тс (с двумя тележками 
грузоподъемностью по 100 тс на каждом кране) – в котельном отделении; 
- 2 мостовых крана грузоподъемностью 50/10 тс – в отделении ТВП; 
- 2 мостовых крана грузоподъемностью 30/5 тс – в бункерном отделении; 
- полноповоротные подвесные краны грузоподъемностью 10 тс – в 
котельном отделении (5 шт.) и в БДО. Кроме того в главном корпусе 
имеются подвесные краны и тельферы грузоподъемностью до 5 тс. 

2.4 Конструктивные решения каркаса котельного отделения: 

2.4.1 Фундаменты под колонны каркаса здания – монолитные 
железобетонные столбчатого типа. Фундаменты по осям Г, Д, а также связевые и 
в температурном шве в осях В, Е запроектированы с анкерным креплением к 
грунтам основания. Основанием фундаментов служат полускальные грунты. 
Анкеровка выполнена металлическими стержнями длиной 5,0 м. Проектная 
глубина заложения фундаментов, в основном, – 3,7 м; в осях Д/15 – 5,2 м; Д/21, 
Е/21 – 6,0 м; Д/20 – 5,8 м; Е/20 – 5,5 м. Проектная марка бетона фундаментов – 
М300.  

2.4.2  Колонны каркаса здания в осях В, Е – сварные из двух 
широкополочных двутавров, соединенных листом – стенкой. Проектная марка 
стали – 14Г2-6 по ГОСТ 19282-73. Колонны каркаса в осях Г, Д – сварные из 
листовой горячекатаной стали двутаврового сечения. Проектная марка стали – 
16Г2АФ-6 по ГОСТ 19282-73. Колонны жестко защемлены в фундаменты. 
Колонны шатра – сварные двутаврового сечения. Опирание колонн шатра на 
основные колонны каркаса – шарнирное через центрирующие планки. Проектная 
марка стали – 14Г2-6 по ГОСТ 19282-73. 

2.4.3  Балки-распорки между колоннами из прокатных широкополочных 
двутавров. Проектная марка стали – ВСт3пс6 по ГОСТ 380 71*. 

Вертикальные продольные связи по колоннам между осями 19-23 из 
прокатных широкополочных двутавров. Проектная марка стали – ВСт3кп2 по 
ГОСТ 380 71*. 

Распорки вертикальных поперечных связевых диафрагм по осям 15 и 21 – 
двухветвевые из прокатных широкополочных и сварных двутавров. Проектная 
марка стали – 14Г2-6 по ГОСТ 19282-73. Раскосы связевых диафрагм – сварные 
двутаврового сечения. Проектная марка стали – ВСт3кп2 по ГОСТ 380 71*. 
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Распорки и раскосы горизонтального связевого диска на отм. +102,200 
между осями В-Г и Д-Е - из прокатных широкополочных двутавров. Проектная 
марка стали – ВСт3пс6 по ГОСТ 380 71*. 

2.4.4  Балки междуэтажных перекрытий в осях В-Г и Д-Е – из прокатных 
широкополочных двутавров. Проектная марка стали – 14Г2-6 по ГОСТ 19282-73. 

2.4.5  Потолочное перекрытие котельного отделения для подвески 
котлоагрегата включает подхребтовые балки пролетом 12 м, расположенные 
вдоль осей Г и Д, хребтовые балки пролетом 33 м, опирающиеся через 
центрирующие планки на подхребтовые балки, а также горизонтальные и 
вертикальные связи в их уровне. 

Межхребтовые балки поставки ЗиО, к которым непосредственно 
подвешивается котел, опираются на хребтовые балки в верхней части стенки. 

Подхребтовые балки выполнены в виде сдвоенных сварных двутавров 
высотой сечения 3,2 м, с опиранием на колонны через строганные ребра. 

Хребтовые балки представляют собой сварные двутавры высотой на 
опоре 4,2 м, в пролете 6,0 м. Балка имеет продольный монтажный стык по 
середине высоты стенки, выполненный на высокопрочных болтах. Пояса балок 
выполнены в виде пакета из двух листов, соединенных на высокопрочных 
болтах. На опорах хребтовые балки развязаны вертикальными связями. 

Проектная марка стали поясов и стенок подхребтовых балок и хребтовых 
балок Б1÷Б4 – 10ХСНД-12 по ГОСТ 19282-73.  

По границам технологического блока устроены связевые диафрагмы, 
состоящие из балок по осям 15 и 21 (так называемых строительных балок) 
соединенных в уровне верхних поясов системой горизонтальных связей с 
соседними хребтовыми балками в единый блок.  

Проектная марка стали строительных балок Б5, Б6 – 09Г2С-12 по ГОСТ 
19282-73. Проектная марка стали связей – ВСт3кп2 по ГОСТ 380 71*. 

2.4.6  Конструкции покрытия котельного отделения разработаны для 
условий блочного монтажа. В монтажный блок входят две полуфермы с 
системой связей между ними и кровельные комплексные утепленные панели. 

Стропильные фермы покрытия в пролете Г-Д законструированы 
аналогично  серии УМК-02 тип. ТЭС №68657 с поясами из одиночных 
прокатных уголков, опирание ферм на колонны шатра – шарнирное. Проектная 
марка стали поясов и опорных раскосов ферм - 14Г2-6 по ГОСТ 19282-73, 
элементов решетки ферм - ВСт3пс6 по ГОСТ 380 71*, фасонок - ВСт3сп5 по 
ГОСТ 380 71*. 

Рамные ригели покрытия в пролетах В-Г и Д-Е – сварные двутаврового 
сечения переменной высоты. Проектная марка стали – 14Г2-6 по ГОСТ 19282-73. 

Горизонтальные и вертикальные связи по стропильным фермам и балкам 
покрытия –из прокатных профилей. Проектная марка стали связей – ВСт3кп2 по 
ГОСТ 380 71*. 

Кровельные комплексные шпренгельные панели по типовой серии ТЭП-
КМК-10А размером в плане 12×3 м. Состоят из несущего каркаса шпренгельного 
типа с прикрепленным к нему профлистом. Каркас выполнен из прокатных 
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швеллеров и гнутых профилей, шпренгель – из прокатных уголков. Проектная 
марка стали элементов каркаса – ВСт3пс6 и ВСт3 пс2 по ГОСТ 380 71*. 
В качестве кровли применены профилированные листы С-10 и Н-35. 

2.4.7  Подкрановые балки в пролете Г-Д – пролетом 12 м разрезные, 
сварные, составного двутаврового сечения. Высота балок – 2030 мм. Проектная 
марка стали поясов балок– 10Г2С1Д-12 по ГОСТ 19282-73, стенки - ВСт3сп5 
по ГОСТ 380 71*. 

Пути полноповоротных подвесных кранов в пролетах В-Г и Д-Е – 
составного двутаврового сечения из прокатных широкополочных двутавров, 
нижний пояс усилен пластиной. Проектная марка стали – 14Г2-12 по ГОСТ 
19281(2)-73. 

2.4.8  Конструкции торца здания по оси 23. 
Верхняя часть торца котельного отделения в пролете Г-Д выше 

потолочного перекрытия запроектирована передвижной в виде 
пространственной мостовой фермы, а нижняя – в виде крупноразмерных блоков 
размером 31×12 м. По боковым пролетам В-Г и Д-Е разработаны монтажные 
блоки высотой до 12 м. Ограждение – из металлических утепленных панелей. 

Мостовая ферма торца пролетом 33 м законструирована с поясами из 
одиночных прокатных уголков. Проектная марка стали поясов – 14Г2-12 по    
ГОСТ 19281(2)-73, раскосов решетки – ВСт3пс6 по ГОСТ 380 71*. 

2.4.9  Стеновое ограждение запроектировано с использованием типового 
проекта «Стены из панелей с профилированным листом и несгораемым 
утеплителем». Фахверк стенового ограждения выполнен с максимальным 
применением широкополочного проката. Проектная марка стали ветровых и 
опорных ригелей фахверка – ВСт3кп2 по ГОСТ 380 71*. 

2.4.10 Основные монтажные соединения запроектированы на 
высокопрочных болтах. Продольные связи между колоннами, поперечные 
связевые диафрагмы, а также горизонтальные диски жесткости на отм. +54,000 и 
+102,200 законструированы в виде фрикционных сдвиго-устойчивых соединений 
на накладках.  

Стыки колонн, рамные узлы ригелей запроектированы на фланцах с 
использованием высокопрочных болтов, работающих на растяжение.  

Монтажные соединения балок-распорок, балок перекрытий 
предусмотрены, как правило, с опиранием на столики с фиксацией постоянными 
болтами нормальной точности. 

Башмаки колонн запроектированы для способа безвыверочного монтажа 
с предварительной установкой и выверкой опорных плит. 

2.5 Назначение объекта 

Здание главного корпуса филиала «Березовская ГРЭС» предназначено 
для размещения оборудования, служащего для производства электрической и 
тепловой энергии. 
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3 Конструкции покрытия здания  

3.1 Краткое описание состояния элементов каркаса здания котельного 
отделения в осях В-Е/15-23 по результатам обследования см. отчет шифра Б-16-
161/2061-ОР4 ООО «СибПСК», г. Новокузнецк. 

3.2 Противоаварийные мероприятия по раскреплению и усилению 
существующих конструкций в зоне аварии разработаны в рабочей документации 
шифров Б-16-161/2061-КМ1; Б-16-161/2061-КМ2; Б-16-161/2061-КМ3. 

3.3 В рабочей документации данного шифра разработаны новые 
строительные конструкции покрытия здания между осями Г-Д / 15-23. Новые 
строительные конструкции покрытия должны быть установлены на 
восстановленные колонны с вертикальными и горизонтальными связями, 
балками-распорками по колоннам или усиленные по соответствующим 
проектам. 

3.4 Новые строительные конструкции покрытия разработаны для 
условий блочного монтажа. В монтажный блок входят две полуфермы с 
системой связей между ними, кровельные комплексные утепленные панели, 
кровля.  

3.5 Фермы запроектированы в соответствии с первоначальным 
проектом, по аналогии с серией УМК (раздел 1, выпуск 2) типового проекта ТЭП 
№ 68657-с из одиночных прокатных уголков. 

3.6 Для обеспечения работоспособности ферм во время монтажа и 
эксплуатации каждую кровельную панель приварить к верхним поясам 
полуферм в 4-х точках швами 6-80, а после монтажа блоков покрытия все панели 
покрытия смежных блоков соединить между собой по узлу «А» швами 6-80 (см.  
лист 5). Нижние пояса полуферм смежных блоков соединить  деталями К1 по 
узлу «Б» (см.  лист 5) в местах расположения распорок.  

3.7 Торцевую полуферму из одиночных уголков по оси 23 допустимо 
монтировать отдельно с присоединением к основному блоку через элементы М1 
по узлу «В» (см. лист 3).  

3.8 Расчетные усилия для полуферм взяты из статического 
пространственного расчета с коэффициентом 0,55 от расчетных усилий фермы. 
Дополнительно в покрытии учтена нагрузка от промпроводок 30,0 × 1,3=39,0 
кгс/м2. 

3.9 Коэффициент надежности по ответственности 1,1 учтен в 
статическом пространственном расчете. 

3.10 Вертикальные и горизонтальные связи покрытия подобраны на 
расчетные усилия из статического пространственного расчета (сжатие или 
растяжение). Предельная гибкость для сжатых элементов – 200, для растянутых – 
400. Сечения связей в данном проекте увеличились по сравнению с типовым 
проектом. В типовом проекте связи были приняты в основном по гибкости (для 
растянутых элементов). 
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4 Материал конструкций 

4.1 Марки стали элементов конструкций приняты в зависимости от 
видов конструкций, с учетом расчетных температур, и приведены в ведомостях 
элементов. 

5  Общие указания к разработке деталировочных чертежей, 
изготовлению, монтажу и разработке проекта производства работ 

5.1 Деталировочные заводские чертежи должны быть разработаны в 
следующем объеме: 

- монтажные схемы конструкций; 
- монтажные узлы конструкций; 
- деталировочные чертежи элементов конструкций и их деталей. 

5.2 Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с 
требованиями: 

- ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие 
технические условия»; 

- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных 
строительных конструкций»; 

- СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 
«Несущие и  ограждающие конструкции»; 

- МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных 
конструкций» (к СНиП 3.03.01-87); 

- проекта производства работ (ППР), разработанного монтажной 
организацией; 

- указаний в чертежах КМ. 

5.3 Все отступления от данного проекта при разработке чертежей КМД и 
изготовлении конструкций, связанные с технологическими особенностями 
завода-изготовителя металлоконструкций, должны быть согласованы с 
разработчиком чертежей КМ. 

5.4 Толщина и форма монтажных прокладок уточняется при 
контрольной сборке конструкций. 

5.5 Все заводские соединения – сварные, монтажные на болтах и сварке. 
Монтажные и сварные соединения указаны в узлах. 

5.6 При разработке чертежей КМД узлы соединений элементов должны 
быть рассчитаны на усилия, приведенные в ведомостях элементов. Минимальное 
усилие для крепления 5 тс. 

Балки крепить на одновременное действие усилий M, N, и А, указанных в 
ведомостях элементов: 

М – опорный момент (тс×м); 
N – нормальная сила (тс); 
А – опорная реакция (тс). 
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Опорные столики крепить на реакции балок, увеличенные в 1,5 раза. 
Толщины неоговоренных фасонок принимать по таблице: 

Усилие в 
элементе, 

тс 
O25 26÷43 44÷65 66÷109 110÷153 154÷197 198÷252 253O 

Толщина 
фасонки, 
мм 

8 10 12 14 16 18 20 30 

5.7 Проект производства работ в части последовательности выполнения 
монтажа конструкций необходимо согласовать с авторами настоящей 
документации. 

6 Указания по сварке и выбору сварочных материалов для 
механизированной и ручной сварки 

6.1 Сварку конструкций производить в соответствии с требованиями 
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 
II-23-81*» п.п. 14.1.1; 14.1.2; 14.1.6; 14.1.7. Материалы, рекомендуемые для 
сварки, принимать по таблице Г.1 (приложение Г) СП 16.13330.2011. 

6.2 Все заводские соединения – сварные. Монтажные сварные 
соединения указаны в узлах. Монтажную сварку производить: сталь С255 
электродами Э46А по ГОСТ 9467-75*; сталь С345 и С390  электродами Э50А, 
Э60 (оговоренными в чертежах) по ГОСТ 9467-75*. 

Указания по сварке конструкций: 
- стыковые, поясные и угловые швы в элементах длиной более 2 м 

рекомендуется выполнять автоматической и механизированной сваркой под 
флюсом, прочие заводские швы всех элементов – механизированной сваркой в 
среде углекислого газа или в его смеси с аргоном, либо порошковой проволокой; 

- значение коэффициентов βf, βz и расчётные сопротивления угловых 
швов срезу Rwf, Rwz приняты по таблицам 4; 39; Г.2 СП 16.13330.2011 «Стальные 
конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»; 

- указанные на чертежах размеры угловых швов приняты из расчёта: 
заводские – для автоматической и механизированной сваркой под слоем флюса и 
в среде углекислого газа в нижнем, горизонтальном, вертикальном положениях, 
монтажные – для ручной дуговой сварки; 

- при переходе на другие виды сварки или сварочные материалы, а также 
при применении специальных мер, направленных на повышение 
производительности процесса сварки, размеры всех угловых швов должны быть 
пересчитаны в соответствии с указаниями СП 16.13330.2011; 

- для ручной сварки конструкций из стали с расчётным сопротивлением 
до 240 МПа, свариваемых со сталями более высокой прочности, применять 
электроды типа Э46А, Э50А. Размеры расчётных сварных швов принимать в 
зависимости от усилий, указанных на схемах и в ведомостях элементов 
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конструкций, кроме оговоренных в узлах, а также в зависимости от толщин 
свариваемых элементов. 

6.3 Сварные швы с разделкой кромок выполнять с полным проваром, с 
обязательной зачисткой и последующей подваркой корня шва. Применение 
сварки на остающихся подкладках запрещается, кроме отдельных особых 
случаев, оговоренных в чертежах КМ или при условии согласования с автором 
проекта. 

6.4 Швы, равнопрочные основному сечению, выполнять с полным 
проваром, с подваркой корня шва с одно- или двухсторонней разделкой кромок. 
Качество сварных швов должно быть обеспечено 100% контролем 
неразрушающими методами (ультразвуковым) как швы I категории, тип 1 в 
соответствии с ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные» 
(табл. 1, табл. 4) и главой 10.4 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».  

6.5 Подрезы основного металла в сварных соединениях допускаются не 
более 0,5 мм. Начало и конец стыковых швов с полным проваром и угловых 
швов выводить за пределы свариваемых деталей на начальные и выводные 
планки с последующим удалением их и зачисткой мест установки. 

6.6 Минимальные катеты угловых швов следует принимать по таблице 
38 СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП II-23-81*». Минимальная длина угловых швов – 60 мм. 

6.7 При сварке тавровых, угловых и крестообразных соединений из 
низколегированных сталей С345, С390 толщиной 20 мм и более, с целью 
уменьшения вероятности разрушений сварных соединений, связанных с 
металлургической неоднородностью проката по толщине, при разработке 
технологии сварки должны быть предусмотрены дополнительные 
технологические мероприятия: 

1) Обязательная тщательная прокалка сварочных материалов и выдача 
их в работу в соответствии с требованиями по их подготовке, хранению и 
использованию. 

2) Обязательная зачистка свариваемых элементов перед сваркой от 
прокатной окалины, ржавчины и других загрязнений в соответствии с 
требованием п. 10.2.5 СП 70.13330.2012. 

3) Соблюдение проектных размеров расчётных и нерасчётных угловых 
швов, не допуская их уменьшения. 

4) Исключение резких переходов между валиками, от шва к основному 
металлу, подрезов и других концентраторов напряжения 

6.8 С целью предупреждения образования трещин в сварных 
соединениях и слоистого растрескивания проката под действием сварочных 
напряжений и нагрузок, обратить особое внимание на неукоснительное 
соблюдение технологии сборки и сварки металлоконструкций, обеспечение 
требований норм, технических условий, стандартов, работы службы ОТК завода 
на всех этапах изготовления металлоконструкций. 
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6.9 Температуру предварительного подогрева металла в зоне 
выполнения монтажных сварных соединений необходимо назначать в 
зависимости от способа сварки, класса прочности стали, толщины металла, типа 
соединения и температуры окружающего воздуха – по табл. 17.3 МДС 53-1.2001 
«Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций» (к СНиП 
3.03.01-87). 

6.10 В соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012 табл. 1 контроль 
качества швов сварных соединений физическими методами (ультразвуковой или 
радиографический) производить в объемах, указанных в табл. 4. Методы и 
объемы контроля монтажных сварных соединений должны соответствовать 
требованиям главы 10.4 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» и МДС 53-1.2001 
табл.17.5. 

6.11 Данные контроля должны быть оформлены актом согласно п.7.2.1 
СП 48.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 
«Организация строительства». 

6.12 Все монтажные прихватки, временные  приспособления после 
окончания монтажа должны быть сняты, а места приварки зачищены и окрашены 
(см. п.10.1). 

7 Указания по выполнению сварных стыков широкополочных 
двутавров 

7.1 Заводские и монтажные соединения широкополочных двутавров 
выполняются сваркой встык с полным проваром кромок полок и стенки и 
должны быть равнопрочны основному металлу. 

7.2  Разделка кромок стыков выполняется у обоих (узел А) или у одного 
(узел Б) из стыкуемых элементов в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Вид сварки 

Г
О
С
Т

 н
а 

 

С
в
ар
к
у
 

Э
л
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ен
т 

 

се
ч
ен
и
я 

Обозначение сварного 
соединения по ГОСТу 
при обработке кромок 

С
п
о
со
б
  

св
ар
к
и
 

по узлу А по узлу Б 

Механизированная 
в  углекислом газе 

ГОСТ 

14771-76* 

Полка С21 С12 
УП 

Стенка С25 С15 

Ручная дуговая 
ГОСТ  

5264-80* 

Полка С21 С12 
Р 

Стенка С25 С15 

7.3  Заводские стыки двутавров рекомендуется выполнять по узлу А. 
Стыки при толщине t≤10 мм - для механизированной сварки в углекислом газе и 
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t≤6 мм - для ручной сварки могут выполняться без обработки кромок за 
исключением зоны стенки, примыкающей к полке на высоте, равной радиусу 
закругления при условии обеспечения провара всей толщины элемента. 

7.4 Начало и концы стыковых швов поясов двутавров необходимо 
выводить за пределы стыка на выводные планки. 

7.5 При выполнении сварного стыка двутавров рекомендуется 
следующая последовательность операций: 

1) сварка стенки; 
2) подварка корня шва полок; 
3) зачистка корня шва полок абразивным кругом с внутренней стороны 

разделки; 
4) сварка полок. 

7.6 В растянутых элементах (в т.ч. в изгибаемых, в которых растянута 
одна полка) заводские и монтажные швы стыковых соединений двутавров 
подлежат 100% контролю неразрушающими методами и должны отвечать 
требованиям раздела 17.6 МДС 53-1.2001 (к СНиП 3.03.01-87). 

7.7 Стыковые швы нижних поясов двутавров балок перекрытия и 
покрытия должны быть подвергнуты механической обработке со снятием 
усиления заподлицо с основным металлом (см. узел А).  
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8 Указания по выполнению монтажных соединений на болтах без 
контролируемого натяжения 

8.1 Соединения на постоянных болтах М20, М36 класса точности В, 
класса прочности 5.6 по ГОСТ Р ИСО 4014-2013. В составе каждого соединения 
гайка и контргайка класса прочности 5 по ГОСТ 5915-70. Болты и гайки должны 
удовлетворять техническим требованиям ГОСТ 1759.0, ГОСТ Р ИСО 898-2-2013. 
Шайбы плоские по ГОСТ 11371-78* должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 18123-82 и устанавливаются под гайки, не более одной. 

Допускается установка одной шайбы под головку болта.  
Гайки постоянных болтов после выверки конструкций должны быть 

затянуты до отказа ключом с длиной рукоятки: 350-400 мм – для болтов М20; 
650-700  мм – для болтов М36; с усилием не менее 30 кгс и закреплены от 
самоотвинчивания постановкой  контргаек.  

В узлах, где болты работают на растяжение, применение пружинных 
шайб не допускается. 

Применение несущих болтов без маркировки не допускается. Применение 
автоматной стали, а также облегченных болтов (диаметр гладкой части равен 
среднему диаметру резьбы) не допускается. 

8.2 Разность номинальных диаметров отверстий и болтов принимать 
равной 3 мм. Отверстия выполнять сверлением по кондукторам в  изготовленных 
элементах или на поточных линиях с допускаемым отклонением от 
номинального диаметра и овальностью не более +1,0 мм как для смежных, так и 
для крайних отверстий. Несовпадение осей отверстий (чернота) не более 1,5 мм. 

8.3 После приемки соединения все наружные поверхности стыков, 
влючая головки болтов, гайки и выступающие из них части резьбы болтов 
должны быть очищены, огрунтованы, окрашены, а щели в местах перепада 
толщин и зазоры в стыках зашпатлеваны. 

8.4 В узлах с использованием монтажной сварки допускается 
применение сборочных болтов класса прочности 4.6 и 4.8 при разности 
номинальных диаметров болтов и отверстий до 4 мм. 

9 Защита от коррозии 

9.1 Все металлоконструкции огрунтовать в один слой грунтовки ГФ-021 
по ГОСТ 25129-82 и покрыть эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в два слоя на 
заводе-изготовителе. Общая толщина покрытия 55 мкм. Поврежденные участки 
антикоррозионного покрытия при транспортировке и монтаже восстановить на 
строительной площадке двумя слоями эмали ПФ-115 по одному слою грунтовки 
ГФ-021. 

9.2 Окраску металлоконструкций производить после окончания всех 
сварочных работ. Степень очистки поверхности стальных конструкций от 
окислов (окалины, ржавчины, шлаковых включений) перед нанесением 
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защитных покрытий должна быть в соответствии с табл. X.6 СП 28.13330.2012 
«Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных 
конструкций от коррозии» не ниже 3 по ГОСТ 9.402-2004. 

9.3 Лакокрасочные покрытия по показателям внешнего вида должны 
быть не ниже V класса по ГОСТ 9.032-74. 

9.4 Работы по окраске металлоконструкций производить в соответствии 
с требованиями: 

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от 
коррозии» (правила производства и приемки работ); 

- ГОСТ 12.3.005-75* «Система стандартов безопасности труда. Работы 
окрасочные. Общие требования безопасности»; 

- ГОСТ 12.3.016-87 «ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. 
Требования безопасности». 

10 Перечень видов работ и конструкций, для которых необходимо 
составление актов на скрытые работы по форме приложения № 3 РД 11-02-2006 

10.1  Разделка кромок деталей конструкций под монтажные швы, для 
которых выполняется разделка кромок. 

10.2  Подготовка поверхностей перед окрашиванием. 

10.3  Антикоррозионная защита конструкций. 

10.4  Выборка корня стыковых сварных монтажных швов, для которых 
выполняется разделка кромок стыкуемых деталей, за исключением швов на 
подкладках. 

10.5  Конструкции, их детали, опорные узлы и монтажные стыки 
конструкций, закрываемые при последующих работах. 

10.6 Подготовка поверхности сдвигоустойчивых соединений перед 
постановкой болтов. 

10.7 Конструкции каркаса здания подлежат приемке с составлением актов 
освидетельствования ответственных конструкций. Противопожарная защита 
ответственных конструкций должна выполняться только после окончания их 
приемки. 

10.8 Акты освидетельствования скрытых работ составляются по 
результатам контроля качества обработки контактных поверхностей в узлах 
конструкций на высокопрочных болтах. 
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Условные обозначения 

 
болт 
высокопрочный 

 
болт постоянный 

 
болт временный 

 

 Сварные швы  

заводские монтажные  

  
видимые встык 

  
невидимые встык 

  
видимые сплошные 

  
невидимые 
сплошные 

 

 

Номер узла 

Номер листа 

Принятые сокращения: 

р.р.            - равные расстояния; 
овал. отв.  - овальное отверстие 


