ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию сосудов и трубопроводов КТЦ
1. Наименование филиала.
Филиал "Шатурская ГРЭС" ПАО «Юнипро» 
2. Полное наименование оборудования, место производства Услуг:
2.1. Экспертиза промышленной безопасности (далее ЭПБ) сосудов, работающих под давлением - 4 единицы:
2.1.1. ПНД-4 рег. №  57402 (ПН-400-26-7-I) турбины К – 200-130 ЛМЗ ст. № 1;
2.1.2. ПНД-2 (ПН-400-27-7) турбины К – 200-130 ЛМЗ ст. № 3;
2.1.3. ПН-100 (ПН-100-16-4) турбины К-200-130 ЛМЗ ст. № 3;
2.1.4. ПС-50 (ПС-50-1) турбины К-200-130 ЛМЗ ст. № 3.
2.2.  ЭПБ трубопроводов - 29 единиц:

2.2.1. Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока ст. № 1, рег. № 1155, L-72,1 м, Ø-219х15; 133х9; 108х4,5; 76х4;
2.2.2. Паропровод отбора пара к ПВД-7 блока ст. № 1, рег. 1152, L-33,6 м, Ø-159х7;
2.2.3. Паропровод отбора пара к ПВД-6 блока ст. № 1, рег. 1151, L-30,95 м, Ø-273х11; 159х7;
2.2.4. Паропровод отбора пара к ПВД-5 блока ст. № 1, рег. 1150, L-31 м, Ø-273х11; 159х7;
2.2.5. Паропровод отбора пара к ПНД-4 блока ст. № 1, рег. 1442, L-51,15 м, Ø-426х14; 377х12; 325х14; 325х13; 273х10; 159х7; 133х9;
2.2.6. Паропровод отбора пара к ПНД-3 блока ст. № 1, рег. 1439, L-47,9 м, Ø-426х24; 325х14; 325х13;
2.2.7. Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока ст. № 1, рег. 1154, L-50,15 м, Ø-325х22; 273х11; 159х7;
2.2.8. Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока ст. № 2, рег. № 1182, L-72,1 м, Ø-219х15; 133х9; 108х4,5; 76х4;
2.2.9. Паропровод отбора пара к ПВД-7 блока ст. № 2, рег. 1185, L-33,6 м, Ø-159х7;
2.2.10. Паропровод отбора пара к ПВД-6 блока ст. № 2, рег. 1184, L-30,95 м, Ø-273х11; 159х7;
2.2.11. Паропровод отбора пара к ПВД-5 блока ст. № 2, рег. 1183, L-31 м, Ø-273х11; 159х7;
2.2.12. Паропровод отбора пара к ПНД-4 блока ст. № 2, рег. 1443, L-51,15 м, Ø-426х14; 377х12; 325х14; 325х13; 273х10; 159х7; 133х9;
2.2.13. Паропровод отбора пара к ПНД-3 блока ст. № 2, рег. 1440, L-47,9 м, Ø-426х24; 325х14; 325х13;
2.2.14. Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока ст. № 2, рег. 1179, L-50,15 м, Ø-325х22; 273х11; 159х7;
2.2.15. Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока ст. № 3, рег. № 1214, L-72,1 м, Ø-219х15; 133х9; 108х4,5; 76х4;
2.2.16. Паропровод отбора пара к ПВД-7 блока ст. № 3, рег. 1210, L-33,6 м, Ø-159х7;
2.2.17. Паропровод отбора пара к ПВД-6 блока ст. № 3, рег. 1211, L-30,95 м, Ø-273х11; 159х7;
2.2.18. Паропровод отбора пара к ПВД-5 блока ст. № 3, рег. 1212, L-31 м, Ø-273х11; 159х7;
2.2.19. Паропровод отбора пара к ПНД-4 блока ст. № 3, рег. 1444, L-51,15 м, Ø-426х14; 377х12; 325х14; 325х13; 273х10; 159х7; 133х9;
2.2.20. Паропровод отбора пара к ПНД-3 блока ст. № 3, рег. 1441, L-47,9 м, Ø-426х24; 325х14; 325х13;
2.2.21. Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока ст. № 3, рег. 1215, L-50,15 м, Ø-325х22; 273х11; 159х7;
2.2.22. Паропровод отбора пара к ПВД-5 блока ст. № 4, рег. 1327, L-34,35 м, Ø-273х11;
2.2.23. Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока ст. № 4, рег. 1331, L-83,26 м, Ø-426х24; 325х24;  273х20; 273х11; 194х18; 194х15; 159х12; 159х7;
2.2.24. Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока ст. № 4, рег. № 1326, L-65,36 м, Ø-133х20; 108х4,5;
2.2.25. Паропровод отбора пара к ПВД-5 блока ст. № 5, рег. 1356, L-34,35 м, Ø-273х11;
2.2.26. Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока ст. № 5, рег. 1355, L-83,26 м, Ø-426х24; 325х24;  273х20; 273х11; 194х18; 194х15; 159х12; 159х7;
2.2.27. Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока ст. № 5, рег. № 1350, L-65,36 м, Ø-133х20; 108х4,5;
2.2.28. Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока ст. № 6, рег. № 1418, L-81,2 м, Ø-133х10; 108х4,5;
2.2.29. Общестанционный коллектор 9-15 ата, рег. № 3797, L-487,36 м, Ø-530х8; 426х9; 377х9; 325х8;  273х8; 219х8; 133х4; 108х4;
2.3. Техническое освидетельствование (далее ТО) сосудов - 9 единиц:

2.3.1.  Деаэратор рег. № 57480, блока ст. № 1;
2.3.2.  Деаэратор рег. № 57778, блока ст. № 2;
2.3.3.  ПВД-7 рег. № 57710, блока ст. № 2;
2.3.4.  ПВД-6 рег. № 57709, блока ст. № 2;
2.3.5.  ПВД-5 рег. № 57708, блока ст. № 2;
2.3.6.  Деаэратор рег. № 58962, блока ст. № 3;
2.3.7.  ПВД-7 рег. № 59046, блока ст. № 3;
2.3.8.  Деаэратор рег. № 63872, блока ст. № 4;
2.3.9.  Деаэратор рег. № 64220, блока ст. № 5;
2.4. Техническое освидетельствование трубопроводов – 31 единица:
2.4.1. Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока № 1, рег. № 1155;
2.4.2. Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока № 2, рег. № 1182;
2.4.3. Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока № 3, рег. № 1214;
2.4.4. Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока № 4, рег. № 1326;
2.4.5. Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока № 5, рег. № 1350;
2.4.6. Трубопровод отбора пара к ПВД-7 блока № 1, рег. № 1152;
2.4.7. Трубопровод отбора пара к ПВД-7 блока № 2, рег. № 1185;
2.4.8. Трубопровод отбора пара к ПВД-6 блока № 1, рег. № 1151;
2.4.9. Трубопровод отбора пара к ПВД-6 блока № 2, рег. № 1184;
2.4.10. Трубопровод отбора пара к ПВД-6 блока № 3, рег. № 1211;
2.4.11. Трубопровод отбора пара к ПВД-6 блока № 4, рег. № 1328;
2.4.12. Трубопровод отбора пара к ПВД-5 блока № 1, рег. № 1150;
2.4.13. Трубопровод отбора пара к ПВД-5 блока № 2, рег. № 1183;
2.4.14. Трубопровод отбора пара к ПВД-5 блока № 3, рег. № 1212;
2.4.15. Трубопровод отбора пара к ПВД-5 блока № 4, рег. № 1327;
2.4.16. Трубопровод отбора пара к ПНД-4 блока № 2, рег. № 1443;
2.4.17. Трубопровод отбора пара к ПНД-3 блока № 2, рег. № 1440;
2.4.18. Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока ст. №1, рег. № 1154;
2.4.19. Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока ст. №2, рег. № 1179;
2.4.20. Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока ст. №3, рег. № 1215;
2.4.21. Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока ст. №4, рег. № 1331;
2.4.22. Трубопровод подачи пара от 4 отбора турбины на калориферы котла блока № 4, рег. № 2646;
2.4.23.  Трубопровод подачи пара от 4 отбора турбины на калориферы котла блока № 5, рег. № 2647;
2.4.24.  Трубопровод производственного отбора пара от ЦНД до ПСГ-2 блока № 6, рег. № 3839;
2.4.25.  Трубопровод вспомогательного пара на ПГУ-400, рег. № 3786;
2.4.26.  Трубопровод подачи пара к подогревателям ПГВ, рег № 4131;
2.4.27. Трубопровод горячего промперегрева блок №1, рег. № 1153;
2.4.28.  Трубопровод горячего промперегрева блок №3, рег. № 1202;
2.4.29.  Трубопровод острого пара блок № 3, рег. № 1209;
2.4.30.  Трубопровод острого пара блок № 5, рег. № 3710;
2.4.31.  Трубопровод питательной воды котла ст.№7, рег. № 1475;
3. Основание для производства Услуг.
СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; «Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ; Производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2016 г. ; ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
4. Цель проведения услуг.
Определение технического состояния, возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации сосудов и трубопроводов в соответствии с Федеральными нормами и правилами. Получение заключений экспертизы промышленной безопасности с внесением сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (по п.п. 2.1. и 2.2.) и техническое освидетельствование (по п.п. 2.3. и 2.4.).
5. Содержание Услуг.
3.1. Выполнить при ЭПБ каждого сосуда по п. 2.1 и при ЭПБ каждого трубопровода по п. 2.2, в соответствии с п.п. 415, 416, 417 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением":
- анализ технической, эксплуатационной документации, содержащей информацию о техническом состоянии и условиях эксплуатации;

- неразрушающий контроль металла и сварных соединений;

- анализ результатов исследования структуры и свойств металла;

- расчет на прочность с оценкой остаточного ресурса и (или) остаточного срока службы, а также при необходимости циклической долговечности;

- обобщающий анализ результатов контроля, исследования металла и расчетов на прочность с установлением назначенного ресурса или срока службы.
- сопровождение заключений экспертизы промышленной безопасности в ЦУ Ростехнадзора.

- выдачу заказчику заключений ЭПБ, внесенных в Реестр Ростехнадзора, с заненсением соответствующей записи в паспорт устройства.
3.2. Выполнить при ТО каждого сосуда (по п. 2.3.) и при ТО каждого трубопровода (по п. 2.4.) техническое освидетельствование в соответствии с Федеральными нормами и правилами.
6. Требования к Исполнителю.
6.1. Наличие у Исполнителя лицензии РОСТЕХНАДЗОРа на экспертизу промышленной безопасности.
6.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве услуг. 

6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг, в рамках настоящего Технического задания, подтвержденной удостоверениями на право работ.
6.4. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.5. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала услуг до их завершения и приемки Заказчиком выполненных услуг.
7. Требования к выполнению Услуг.
7.1 Услуги должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

·  «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

· СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

· ПБ 03-164-97 «Правила изготовления паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды с применением сварочных технологий»;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· Приказ Минтруда и социальной защиты от 24.07.2013 г. № 328Н;
· Правила по охране труда при работе на высоте, Приказ № 155Н от 28.03.2014 г.;
· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

· СТО 70238424.13.060.30.001-2008 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАЩИТА ВОДНОЙ СРЕДЫ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ;
· ФНП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";
7.2 Исполинтель обязан выполнить услуги в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Исполнитель обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения услуг.
8. Этапы и сроки выполнения Услуг.
8.1. Сроки выполнения Услуг:

Срок начала выполнения Услуг февраля 2017 года;

Срок окончания выполнения Услуг декабрь 2017 года.
8.2. При проведении ЭПБ сосудов и трубопроводов по п.п. 2.1. и 2.2.:
	№
	Объект
	Этапы услуг
	Срок

	1. 
	Энергоблок ст. № 1:

ПНД-4, рег.№ 5742; трубопроводы:

Рег.№ 1155;

Рег.№ 1152;

Рег.№ 1151;

Рег.№ 1150;

Рег.№ 1442;

Рег.№ 1439;
Рег.№ 1154.
	Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования.
	11.03.17 – 06.04.17 г.

	
	
	Техническое диагностирование:

визуальный контроль;

ультразвуковой контроль; 

ультразвуковая толщинометрия;

магнитопорошковая дефектоскопия;

измерение твердости металла;

расчет на прочность.
	Проведение услуг в текущий ремонт блока

(06.04.17 г. – 14.05.17 г.)

	
	
	Гидравлические испытания.
	По согласованию с Заказчиком

	
	
	Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком.
	Не позднее 20.05.2017 г.

	
	
	Выдача Заказчику внесенного в Реестр  Ростехнадзора заключения ЭПБ.
	Не позднее 20.06.2017 г.

	1. 
	Энергоблок ст. № 2:

Трубопроводы:
Рег.№ 1182;
Рег.№ 1185;

Рег.№ 1184;

Рег.№ 1183;

Рег.№ 1443;

Рег.№ 1440;

Рег.№ 1179.
	Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования.
	25.02.17 – 27.03.17 г.

	
	
	Техническое диагностирование:

визуальный контроль;

ультразвуковой контроль; 

ультразвуковая толщинометрия;

магнитопорошковая дефектоскопия;

измерение твердости металла;

расчет на прочность.
	Проведение услуг в средний ремонт блока

27.03.17 г. – 25.05.17 г.

	
	
	Гидравлические испытания.
	По согласованию с Заказчиком

	
	
	Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком.
	Не позднее 01.06.2017 г.

	
	
	Выдача заказчику внесенного в Реестр  Ростехнадзора заключения ЭПБ.
	Не позднее 18.07.2017 г. 

	2. 
	Энергоблок ст. № 3:
ПНД-2;

ПН-100;

ПС-50; 

Трубопроводы:

Рег.№ 1214;
Рег.№ 1210;

Рег.№ 1211;

Рег.№ 1212;

Рег.№ 1444;

Рег.№ 1441;

Рег.№ 1215.
	Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования.
	25.02.17 – 06.04.17 г.

	3. 
	
	Техническое диагностирование:

визуальный контроль;

ультразвуковой контроль; 

ультразвуковая толщинометрия;

магнитопорошковая дефектоскопия;

измерение твердости металла;

расчет на прочность.
	Проведение услуг в текущий ремонт блока

06.04.17 г. – 14.05.17 г.

	4. 
	
	Гидравлические испытания.
	По согласованию с Заказчиком

	5. 
	
	Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком.
	Не позднее 10.05.2016 г.

	6. 
	
	Выдача заказчику внесенного в Реестр  Ростехнадзора заключения ЭПБ.
	Не позднее 10.06.2017 г. 


	7. 
	Энергоблок ст. № 4: Трубопроводы:Рег.№ 1327;

Рег.№ 1331;

Рег.№ 1326.
	Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования.
	25.02.17 – 16.10.17 г.

	8. 
	
	Техническое диагностирование:

визуальный контроль;

ультразвуковой контроль; 

ультразвуковая толщинометрия;

магнитопорошковая дефектоскопия;

измерение твердости металла;

расчет на прочность.
	Проведение услуг в плановый ремонт блока

16.10.17 г. – 02.11.17 г.

	9. 
	
	Гидравлические испытания.
	По согласованию с Заказчиком

	10. 
	
	Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком.
	Не позднее 20.11.2017 г.

	11. 
	
	Выдача заказчику внесенного в Реестр  Ростехнадзора заключения ЭПБ.
	Не позднее 29.12.2017 г. 

	12. 
	Энергоблок ст. № 5: Трубопроводы:
Рег.№ 1356;

Рег.№ 1355;

Рег.№ 1350
	Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования.
	25.02.17 – 03.09.17 г.

	13. 
	
	Техническое диагностирование:

визуальный контроль;

ультразвуковой контроль; 

ультразвуковая толщинометрия;

магнитопорошковая дефектоскопия;

измерение твердости металла;

расчет на прочность.
	Проведение услуг в плановый ремонт блока

04.09.17 г. – 11.10.17 г.

	14. 
	
	Гидравлические испытания.
	По согласованию с Заказчиком

	15. 
	
	Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком.
	Не позднее 20.11.2017 г.

	16. 
	
	Выдача заказчику внесенного в Реестр  Ростехнадзора заключения ЭПБ.
	Не позднее 29.12.2017 г. 

	17. 
	Энергоблок ст. № 6:
Трубопровод Рег.№ 1418
	Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования.
	25.02.17 – 16.07.17 г.

	18. 
	
	Техническое диагностирование:

визуальный контроль;

ультразвуковой контроль; 

ультразвуковая толщинометрия;

магнитопорошковая дефектоскопия;

измерение твердости металла;

расчет на прочность.
	Проведение услуг в плановый ремонт блока

с 17.07.17 г. – 02.08.17 г.

	19. 
	
	Гидравлические испытания.
	По согласованию с Заказчиком

	20. 
	
	Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком.
	Не позднее 20.11.2017 г.

	21. 
	
	Выдача заказчику внесенного в Реестр  Ростехнадзора заключения ЭПБ.
	Не позднее 29.12.2017 г. 


	22. 
	Общестанцион-ный коллектор 9-15 ата, рег. № 3797
	Анализ технической документации за период эксплуатации, разработка индивидуальной программы диагностирования.
	25.02.17 – 16.07.17 г.

	23. 
	
	Техническое диагностирование:

визуальный контроль;

ультразвуковой контроль; 

ультразвуковая толщинометрия;

магнитопорошковая дефектоскопия;

измерение твердости металла;

расчет на прочность.
	Проведение услуг по согласованию с Заазчиком.

	24. 
	
	Гидравлические испытания.
	По согласованию с Заказчиком

	25. 
	
	Выработка заключений и рекомендаций, согласование их с Заказчиком.
	Не позднее 20.10.17 г.

	26. 
	
	Выдача заказчику внесенного в Реестр  Ростехнадзора заключения ЭПБ.
	Не позднее 30.11.17 г. 


8.3. При проведении ТО сосудов и трубопроводов по п.п. 2.3. и 2.4.:
	№ п.п.
	Наименование оборудования
	Крайний срок проведения ТО

	Сосуды:

	1. 
	Деаэратор рег. № 57480, блока ст. № 1
	25.12.17 г.

	2. 
	ПНД-4, рег. № 57402 блока ст. № 1
	25.12.17 г.

	3. 
	Деаэратор рег. № 57778, блока ст. № 2
	28.12.17 г.

	4. 
	ПВД-7 рег. № 57710, блока ст. № 2
	

	5. 
	ПВД-6 рег. № 57709, блока ст. № 2
	

	6. 
	ПВД-5 рег. № 57708, блока ст. № 2
	

	7. 
	Деаэратор рег. № 58962, блока ст. № 3
	28.12.17 г.

	8. 
	ПВД-7 рег. № 59046, блока ст. № 3
	

	9. 
	ПНД-2 блока ст. № 3
	23.08.17 г.

	10. 
	ПН-100 блока ст. № 3
	

	11. 
	ПС-50 блока ст. № 3
	

	12. 
	Деаэратор рег. № 63872, блока ст. № 4
	29.12.17 г.

	13. 
	Деаэратор рег. № 64220, блока ст. № 5
	28.12.17 г.

	Трубопроводы:

	1. 
	Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока № 1, рег. № 1155;
	11.03.17 г.

	2. 
	Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока № 2, рег. № 1182;
	11.03.17 г.

	3. 
	Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока № 3, рег. № 1214;
	11.03.17 г.

	4. 
	Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока № 4, рег. № 1326;
	14.03.17 г.

	5. 
	Трубопровод подвода пара от штоков турбины в деаэратор блока № 5, рег. № 1350;
	14.03.17 г.

	6. 
	Трубопровод отбора пара к ПВД-7 блока № 1, рег. № 1152;
	20.07.17 г.

	7. 
	Трубопровод отбора пара к ПВД-7 блока № 2, рег. № 1185;
	18.07.17 г.

	8. 
	Трубопровод отбора пара к ПВД-6 блока № 1, рег. № 1151;
	14.03.17 г.

	9. 
	Трубопровод отбора пара к ПВД-6 блока № 2, рег. № 1184;
	11.03.17 г.

	10. 
	Трубопровод отбора пара к ПВД-6 блока № 3, рег. № 1211;
	11.03.17 г.

	11. 
	Трубопровод отбора пара к ПВД-6 блока № 4, рег. № 1328;
	01.09.17 г.

	12. 
	Трубопровод отбора пара к ПВД-5 блока № 1, рег. № 1150;
	11.03.17 г.

	13. 
	Трубопровод отбора пара к ПВД-5 блока № 2, рег. № 1183;
	11.03.17 г.

	14. 
	Трубопровод отбора пара к ПВД-5 блока № 3, рег. № 1212;
	11.03.17 г.

	15. 
	Трубопровод отбора пара к ПВД-5 блока № 4, рег. № 1327;
	14.03.17 г.

	16. 
	Трубопровод отбора пара к ПНД-4 блока № 2, рег. № 1443;
	18.07.17 г.

	17. 
	Трубопровод отбора пара к ПНД-3 блока № 2, рег. № 1440;
	18.07.17 г.

	18. 
	Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока ст. №1, рег. № 1154;
	11.03.17 г.

	19. 
	Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока ст. №2, рег. № 1179;
	11.03.17 г.

	20. 
	Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока ст. №3, рег. № 1215;
	11.03.17 г.

	21. 
	Трубопровод подвода греющего пара в деаэратор из отборов турбины и кол-ра 11 ата блока ст. №4, рег. № 1331;
	14.03.17 г.

	22. 
	Трубопровод подачи пара от 4 отбора турбины на калориферы котла блока № 4, рег. № 2646;
	27.12.17 г.

	23. 
	Трубопровод подачи пара от 4 отбора турбины на калориферы котла блока № 5, рег. № 2647;
	26.07.17 г.

	24. 
	Трубопровод производственного отбора пара от ЦНД до ПСГ-2 блока № 6, рег. № 3839;
	20.09.17 г.

	25. 
	 Трубопровод вспомогательного пара на ПГУ-400, рег. № 3786;
	23.05.17 г.

	26. 
	 Трубопровод подачи пара к подогревателям ПГВ, рег № 4131
	11.11.17 г.

	27. 
	Трубопровод горячего промперегрева блок №1, рег. № 1153
	14.03.17 г.

	28. 
	Трубопровод горячего промперегрева блок №3, рег. № 1202
	11.03.17 г.

	29. 
	Трубопровод острого пара блок № 3, рег. № 1209
	22.07.17 г.

	30. 
	Трубопровод острого пара блок № 5, рег. № 3710
	06.09.17 г.

	31. 
	Трубопровод питательной воды котла ст.№7, рег. № 1475
	25.07.17 г.


8.4. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

8.5. Исполнитель должен не позднее чем 10 февраля 2016 г. предоставить ППР по ЭПБ сосудов и трубопроводов на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов услуг в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов услуг, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Исполнительом составляется детальный график проведения конкретных ремонтных услуг и услуг по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.
8.6. Промежуточные сроки выполнения услуг, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Исполнительом за 10 дней до начала услуг.

Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых услуг в согласованных объемах.
8.7. Сдача-приемка Услуг осуществляется в соответствии с графиком производства услуг. Сдача услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных услуг путем контрольных обмеров, инспекции всех услуг и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным услугам. Причем в полном объеме сдача услуг должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 

8.8. Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых услуг, с последующим восстановлением вскрытых объемов услуг за счет Исполнителя. Приемка Заказчиком скрытых услуг оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых услуг.

8.9. Сдача услуг должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
9. Требования к сдаче-приемке Услуг.
9.1. Сдача-приемка Услуг осуществляется в соответствии с графиком производства услуг установленным настоящим Техническим заданием. Сдача услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных услуг путем контрольных обмеров, инспекции всех услуг и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным услугам. Причем в полном объеме сдача услуг 
должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.
9.2. Предварительные результаты работ должны быть согласованы с ОТД филиала и ИА ПАО «Юнипро».
9.3. Приемка выполненных работ (ЭПБ) осуществляется по факту передачи Заказчику заключений ЭПБ и оригиналов уведомлений о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ.
9.4. Приёмка должна осуществляться в соответствии с НТД.
9.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.
10.  Документация, предъявляемая Заказчику.
10.1. Акты сдачи-приемки оказанных услуг установленной формы.
10.2. Заключения экспертизы промышленной безопасности на оборудование, указанное в пункте 2.1. и 2.2.  в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.
10.3. Оригиналы положительных решений органов Ростехнадзора на заключения экспертиз  промышленной безопасности котлов, указанных в пункте 2.
11.  Гарантия Исполнителя на услуги.
Исполнитель должен гарантировать:
11.1. Надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
11.2. Выполнение всех Услуг в установленные сроки.
11.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
11.4. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
Дополнительные требования

к Техническому заданию 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

1. Услуга должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт услуги на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения услуг, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения услуг, указанных в Техническом задании;

2. Наличие у Участника положительных референций на аналогичные услуги.

3. Наличие (не обязательно) у Исполнителя материально-технической базы в г. Шатура.
4. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011 и минимум двух экспертов.
5. Участник должен предоставить следующую документацию:

· Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

· Копия приказа по организации услуги постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

· Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

· Сведения об объеме аналогично выполненных услуг за последние 3 года;
· Наличие у экспертов аттестации в области промышленной безопасности Э12ТУ.
Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.
