ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на ремонт гидроизоляции стен зданий насосных
станций филиала «Смоленская ГРЭС» в 2018г 

1.Наименование филиала: 
филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
2.Полное наименование объекта, место производства работ:  
1) Здание багерной насосной  (КТЦ).
2) Здание насосной осветленной воды (НОВ) (ЦЭГиТС).
3) Здание береговой насосной (БНС)  (КТЦ).
3. Основание для производства работ: 
Утвержденная программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2018г. 
4.Цель проведения работ: 
Выполнение комплекса работ, направленных на улучшение эксплуатационных характеристик здания береговой насосной станции и здания НОВ, надежной, безопасной и экономичной их эксплуатации в соответствии с требованиями СО34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

5.Содержание работ: 
Необходимо произвести работы по устранению протечек, присутствующих на конструкциях и швах сборных железобетонных конструкций стен подземной части здания насосной осветленной воды (НОВ)  на отм. от 0.0м до – 4,0м., ремонт гидроизоляции стен в подвальном помещении здания багерной насосной на отм. 0,0м. до -6,4 м.; ремонт гидроизоляции стен подземной части здания береговой насосной станции на отм. от 0.0м до – 6.60м.  с восстановление разрушенного защитного слоя бетона швов. 

5.1. Разработка ППР (проект производства работ один на комплекс работ по зданию).

Неотъемлемой частью ППР являются и подлежат разработке подрядчиком следующие документы:

- План  безопасного выполнения работ (ПБР). 

- План  мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ (в случае выполнения работ на высоте и с лесов)
- Технология выполнения работ.
Подрядчик вправе предоставить свою технологию выполнения работ с применением материалов на согласование Заказчику в период запроса предложений. 
5.2. Содержание и объемы предполагаемых работ по ремонту гидроизоляции стен насосных филиала приведены ниже:
Здание багерной насосной  :

Таблица 1

	Наименование предполагаемых работ
	Ед. изм.
	Предполагаемый объём работ 

	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм


	шт
	650

	Устройство штрабы по стыкам сборного железобетона сечением 30 х 30 мм (Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2)


	 м           (борозд)
	65

	Очистка бетона по 200мм вправо-влево от штрабы  (Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом)


	 м2          поверхности
	26

	Увлажнение очищенной поверхности (Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей)


	м2
	26

	Очистка бетона вокруг штрабы от загрязнений, отделочных материалов на расстояние не менее 500 мм в каждую сторону с применением инструмента с алмазным напылением (Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом)


	м2
	65

	Замоноличивание стыков сборного железо-бетона  с применением гидроизоляционных составов Max RS T1 и Max Proofing 5 (Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками)
	 м          (восстановленной герметизации стыков)
	65

	Уплотнение структуры бетона примыкающего к к металлическим закладным на расстояние не менее 500 мм в каждую сторону с применением проникающих активных составов типа Пенетрон/Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	 м2
	65

	Удаление ослабленных мест  (Очистка поверхности щетками)
	м2
	20

	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Max Proofing 3)
	        м2
	20

	Уплотнение структуры бетона примыкающего к к металлическим закладным на расстояние не менее 500 мм в каждую сторону с применением проникающих активных составов типа Пенетрон/Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	20

	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	150

	
	
	


Здание насосной осветленной воды
Таблица2
	Наименование предполагаемых работ
	Ед. изм.
	Предполагаемый объём работ 

	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм
	шт
	400

	Устройство штрабы по стыкам сборного железобетона сечением 30 х 30 мм (Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2)
	м
	40

	Очистка бетона по 200мм вправо-влево от штрабы  (Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом)
	м2
	16

	Увлажнение очищенной поверхности (Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей)
	м2
	16

	Очистка бетона вокруг штрабы от загрязне-ний, отделочных материалов на расстояние не менее 500 мм в каждую сторону с приме-нением инструмента с алмазным напылением (Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом)
	м2
	40

	Замоноличивание стыков сборного железо-бетона   применением  гидроизоляционных составов Max RS T1 и Max Proofing 5 (Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками)
	м
	40

	Уплотнение структуры бетона примыкающего к к металлическим закладным на расстояние не менее 500 мм в каждую сторону с применением проникающих активных составов типа Пенетрон/Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	40


Здание береговой насосной
Таблица3
	Наименование предполагаемых работ
	Ед. изм.
	Предполагаемый объём работ 

	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм
	шт
	620

	Устройство штрабы по стыкам сборного железобетона сечением 30 х 30 мм (Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2)
	м
	62

	Очистка бетона по 200мм вправо-влево от штрабы  (Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом)
	м
	24,8

	Увлажнение очищенной поверхности (Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей)
	м2
	24,8

	Очистка бетона вокруг штрабы от загрязнений, отделочных материалов на расстояние не менее 500 мм в каждую сторону с приме-нением инструмента с алмазным напылением (Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом)
	м2
	62

	Замоноличивание стыков сборного железобетона  с применением гидроизоляционных составов Max RS T1 и Max Proofing 5 (Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками)
	м
	62

	Уплотнение структуры бетона примыкающего к к металлическим закладным на расстояние не менее 500 мм в каждую сторону с применением проникающих активных составов типа Пенетрон/Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	62

	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	40


5.3. Стоимость работ настоящего ТЗ определяется участником процедуры с применением к расценкам ФЕР и ФЕРр обоснованных индексов перевода в текущий уровень цен по Смоленской области.

5.4. Участник закупочной процедуры в составе документации по запросу предложений предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в нормативной базе СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп), с указанием ниже перечисленной информации:

● Сметная документация должна содержать все планируемые Заказчиком объёмы работ и планируемые участником процедуры расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы;

● Сметная документация должна быть утверждена руководителем предприятия, представлена на бумажном носителе и в электронном виде в форматах Excel .xls,(или .xlsx), и «ГРАНД – Смета» .gsf (или .xml);

● В предложении участник должен предоставить обоснование затрат согласно действующей нормативной документации в сфере сметного ценообразования. Сметные расчеты должны быть выполнены на основании расценок включенных в действующую сметно-нормативную базу  2017 года (с изменениями 1-3): (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп) с указанием всех дополнительных начислений с обоснованием и полной расшифровкой итогов сметной стоимости:

- индексы перевода в текущий уровень цен (материалы, оплата труда, эксп. машин   и механизмов) 
- размер накладных расходов и сметной прибыли;

- коэффициенты к нормам НР и СП;

- коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ и усложняющих факторов, с обоснованием;

- лимитированные затраты, со ссылкой на нормативные документы, сборники, таблицы.

● Стоимость материалов, используемых при выполнении работ необходимо расшифровать по номенклатуре;

● Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.

Окончательные расчеты за командировочные расходы с участником процедуры будут производиться по фактическим затратам, но не более лимитов, учтенных в сметной документации. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.

5.5. Заказчик вправе на условиях заключенного договора дополнять, изменять или исключать объемы работ (и соответственно материалы к ним), определенные настоящим техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта и при обоснованности выполнения работ, не предусмотренных техническим заданием (работы по ППР и т.д.).
6.Требования к Подрядчику   
     6.1.  Наличие разрешительных документов на выполнение работ, указанных в ТЗ, согласованных органами, уполномоченными Законодательством РФ:

 6.1.1. Желательно наличие у Подрядчика членства в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (капитальный ремонт) с правом выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных или уникальных объектов, с 1 уровнем ответственности в соответствии с классификатором:

      Подготовительные работы(2):

Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов(2.4);

      Защита строительных конструкций(12):

- Гидроизоляция строительных конструкций(12.9);

 Членство Подрядчика в соответствующей СРО подтверждается действующей выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, форма которой утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58.
6.1.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата участия в системе менеджмента качества  ISO 9001:2011.

6.1.3. Приветствуется наличие сертификата соответствия добровольной системы сертификации услуг, отвечающей требованиям ФЗ «О техническом регулировании».

6.2. Наличие достаточного количества квалифицированных специалистов из числа собственного или привлечённого на период действия договора персонала для выполнения всего комплекса работ.
6.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,ПОТ, правил и требований промышленной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика (Исполнителя), в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика (Исполнителя) от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (Исполнителя) (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика (Исполнителя) на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (Исполнителя) (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.4. Подрядчик полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для выполнения работ.  
6.5. Ремонт должен выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.
6.6. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в 100 км. От места производства работ.
6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

· работ на высоте (согласно требований действующих «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н);

· работ с электро-пневмоинструментом;

· работ с подъемными сооружениями.
6.8. Подрядчик выполняет работу собственными силами. В случае привлечения субподрядных организаций, суммарный объём выполняемых субподрядными организациями работ должен быть не более 50% от общего объёма, причем только с письменного согласия Заказчика. Согласование привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) производится Заказчиком во время проведения запроса предложений процедуры по выбору исполнителя. Подрядчик предоставляет Заказчику полный пакет документов о третьих лицах (субподрядных организациях), соответствующий требованиям запроса предложений одновременно со своими документами и распределением объема работ по выполнению ремонта между собственным персоналом и персоналом третьих лиц (субподрядных организаций).
Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.9. Наличие у Подрядчика положительных референций.

6.10. До 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Подрядчик обязан представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал субподрядных организаций) и фактически отработанному персоналом Подрядчика времени (часов) в отчетный период (месяц).

6.11. В составе документации процедуры по запросу предложений Подрядчик должен представить:

1) Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
2) Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 N 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом»;
3) Информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

4) Объем аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет.

5) Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

6) Пакет сметной документации в соответствии с п.5 настоящего Технического задания.
6.12. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.13. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.14. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных подъемных сооружений, установленных на объектах ремонта.

6.15. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
6.16. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания. 
7. Требования к выполнению работ:
7.1.  Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания. 

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах", Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 марта 2014 г. N 102;

- Правила по охране труда в строительстве, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 июня 2015 года N 336н;

- Правила по охране труда при работе на высоте, Утверждены приказом МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 марта 2014 года N 155н;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Утверждены приказом Минтруда России № 552н от 17.08.2015г.;

 - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (зарегистрировано в Минюсте России; №642н от 17.09.2014
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415).

 - СНиП 3.04.01.87. «Изоляционные и отделочные работы»;
- СНиП 3.01.01.85* «Организация строительного производства»;

-  СТО 17330282.27.100.003-2008г. «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
-  СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
-  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СНиП 3.04.01.87. «Изоляционные и отделочные работы»;

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

-Стандарт СМОЗиБТ «Правила безопасности при работе на высоте» (СО-СОТТА-13);
-Стандарт СМОЗиБТ «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»» (СТО № ОТиБПС.20);
- Стандарт организации (СТО № ОТиБП-Р.03 Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда) «Правила техники безопасности для подрядных организаций».
- РО-ПТУ-11 Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»

-СТО №ОНПиЭБ-Р.17 «Положение об организации раздельного сбора и сортировки отходов на филиале Смоленская ГРЭС».

- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; 

- Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием, техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, планом производства работ на высоте, а также планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, разработанным (самостоятельно) и согласованным с Заказчиком, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

7.3. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку ремонтной площадки (территории, зоны работ, рабочих мест). Складирование отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведенных для этого Заказчиком местах. Погрузку отходов для вывоза Подрядчик осуществляет своими силами.

7.4. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов).
8. Требования к применяемым материалам и запасным частям.
      8.1. Работы производятся с применением материалов, предоставляемых Подрядчиком.                                      8.2. В период проведения процедуры запроса предложений Подрядчик предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работы с указанием их стоимости и сроков поставки. Если Подрядчик не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключенных из ведомости МТР. На запасные части и материалы, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на поставляемые запасные части и материалы и график поставки МТР.

8.3. Подрядчик самостоятельно за счет своих оборотных средств приобретает материалы и осуществляет доставку материалов до места выполнения работ своими силами

и за свой счет.

8.4. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

8.5. При выполнении пожароопасных работ Подрядчик должен обеспечить наличие на рабочем месте первичных средств пожаротушения.

8.6. Все материалы, необходимые для выполнения работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации, сертифицированы на основании Приказа МЧС России от  08.07.2002г. №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности». 

Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов на поставляемые Подрядчиком материалы в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии.
8.7 Входной контроль материалов, поставляемых Подрядчиком, осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика, в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» с оформлением акта входного контроля Подрядчиком и вложением в ремонтную документацию, предоставляемую Заказчику.
8.8. Материалы, не имеющие сертификатов заводов изготовителей, не прошедшие входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене

Подрядчиком за свой счёт.

8.9. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

8.10. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

8.11. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, приведен в Приложение №1
к настоящему техническому заданию. При необходимости замены материалов Подрядчик должен письменно согласовать с Заказчиком.

9. Этапы и сроки выполнения Работ.
9.1. 
Срок начала выполнения Работ апрель 2018 года;

Срок окончания выполнения Работ июнь 2018 года.
	Наименование этапа
	срок

	Ремонт гидроизоляции стен в подвальном помещении багерной насосной
	с 01.04.2018 по 30.04.2018

	Ремонт гидроизоляции стен подземной части НОВ
	с 03.05.2018 по 31.05.2018

	Ремонт гидроизоляции стен в подземной части береговой насосной
	с 01.06.2018 по 30.06.2018


9.2. Заказчик оставляет за собой право скорректировать дату начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ (соответствующего этапа Работ), предусмотренных Графиком производства работ.

9.3. Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до ремонта предоставить согласованный с субподрядчиками (в случае привлечения субподрядчиков) график выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.
10. Требования к приёмке.
10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с установленными сроками выполнения работ.
Приемка работ осуществляется поэтапно (по каждому объекту) и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2. 
10.2.  Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе, как сразу после их выполнения до момента начала выполнения после-

дующих работ).  Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком Подрядчик

обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком

часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Подрядчик по окончании ремонта предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной документации.
11.  Документация, предъявляемая Подрядчиком Заказчику:
11.1. Перечень субподрядных организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ, распределение объемов работ между Подрядчиком и Субподрядчиком (при условии привлечения субподрядных организаций);                
11.2. Акты дефектации ЗиС.
11.3. Акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе ремонта материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или копии, надлежащим образом заверенные оригинальной печатью Подрядчика);
11.4. Журналы верификации (при необходимости);

11.5. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием (при необходимости);

11.6.Акты скрытых работ .
11.7. Ведомости объемов выполненных работ;

11.8. Акты приемки из ремонта здания, сооружения (приложение 62 СО 34.04.181-2003), Акты о приемке выполненных работ установленной формы (КС-2).      
11.9. Справка о численности используемого персонала и фактически отработанном времени персонала (ежемесячно);      

      11.10. Другие документы по согласованию Заказчика и предприятия Подрядчика ремонтных работ в соответствии с требованиями НТД.
      11.11. ППР (проект производства работ один на комплекс работ по зданию) с исполнительной схемой.
12.  Гарантии Подрядчика. 
Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной           документацией и действующей нормативно-технической документацией;

12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ, с учетом (не менее) гарантийных сроков эксплуатации используемых материалов, установленных заводами-изготовителями.
12.6. В результате выполненных работ должны быть обеспечены следующие гарантийные показатели:

-отсутствие протечек воды стенового ограждения в местах проведения гидроизоляционных работ.
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