Приложение № 05 к Приказу № ___ от «___» ________ 201_ года

Договор подряда № ____________
 на выполнение работ по ремонту статора электродвигателя

г. _______ 							«___»_____________20__ года								
Публичное акционерное общество «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Перемибеды Александра Павловича, действующего на основании доверенности № 3 от 01.01.2017 г., и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Термины
Для целей Договора термины «Оборудование» и «Дефектация» имеют следующее значение:
Оборудование – совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, объединенных определенной технологической схемой. Подлежащим ремонту по Договору Оборудованием является: Ремонт статора электродвигателя.
Дефектация – определение Заказчиком с участием Подрядчика состояния оборудования в части соответствия установленным требованиям по качеству, фактического значения параметров, установленных нормативно-технической документацией на ремонтируемое оборудование, имеющих в основе критерии отказа и предельного состояния, о чем Заказчиком составляется соответствующий акт. Акт дефектации утверждается Заказчиком и предоставляется Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств по Договору.
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту статора электродвигателя марки ДАЗО – 1910-12У1, 1700 кВт, 6000В, 496 об. /мин., ввод в эксплуатацию 1979 г. с предоставлением материалов и оборудования (далее – «Работы») на ремонтной базе Подрядчика (далее – Объект) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке раздела 5 Договора.
	1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. Договора, по адресу: _____.
1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), а также требованиями, указанными в Техническом задании Заказчика (Приложение № 1 к Договору). Объем Работ определяется Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору).
1.4. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, собственными силами и средствами, с использованием оборудования и материалов, которые предоставляет Подрядчик (Приложение № 3 к Договору).
1.5. Подрядчик в праве с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) на условиях, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и в пункте 2.3.6 Договора, оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.
[bookmark: _GoBack]1.6. Срок выполнения Работ: начало – «01» августа 2018 года, окончание – «31» августа 2018 года. 
Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ (соответствующего этапа Работ), предусмотренных Графиком производства работ. Ссылки далее по тексту Договора на сроки выполнения Работ, установленные пунктом 1.6. Договора или Графиком производства работ, должны применяться с учетом права Заказчика на корректировку сроков выполнения Работ, предусмотренную настоящим пунктом, и если такая корректировка была проведена, то сроки исчисляются с учетом такой корректировки. В иных случаях корректировка сроков выполнения Работ осуществляется по соглашению Сторон. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.
1.7. Работа по Договору считается выполненной в полном объеме после завершения всех Работ и подписания Сторонами всех Актов приема-сдачи Оборудования по форме Приложения № 4, в отношении которого выполнялись Работы, по Договору.
1.8. Заказчик вправе по результатам проведенной дефектации дополнять, изменять или исключать объем Работ, включая предоставляемые Подрядчиком материалы и оборудование, определенные Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), по фактическому техническому состоянию оборудования. 
1.9. Стоимость работ в Дополнительных Заказах Заказчика, расценки на которые отсутствуют в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), определяется Сторонами на основании «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (части 1-22) (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 год) с индексом пересчета сметной стоимости к базовым ценам равным ___.
1.10. Стоимость работ в Дополнительных Заказах Заказчика, расценки на которые отсутствуют в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), определяется Сторонами на основании действующей на момент заключения Договора Сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве 2001 года (только ФЕР, ФЕРр, ФЕРм и ФЕРп, включенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, который ведет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) с применением коэффициентов ОЗП = ___, ЭМ = ___, ЗПМ = ___, МАТ = ___, предусмотренных указанных базой, размер которых должен быть равен размеру, использованному в Сметной документации (Приложении № 2 к Договору).
1.11. Исполнение Договора осуществляет Заказчик в лице своего филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:
- нарушения технологии ремонта, оговоренной нормативно-технической документацией по ремонту оборудования, включая требования и стандарты заводов-изготовителей Оборудования (далее - НТД);
- если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.
В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете Работ.
В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.
2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до выполнения Подрядчиком Работы в полном объеме, уплатив ему часть установленной пунктом 5.1 Договора стоимости Работ, выполненной до даты получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, включая стоимость приобретенного Подрядчиком оборудования, материалов и запасных частей по Договору, до даты получения им извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения выявленных недостатков;
· соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Договора цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик самостоятельно устраняет недостатки своими силами (или силами третьих лиц).
В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков, а также причиненных этим убытков.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Передать Подрядчику Объект в пригодном для выполнения Работ состоянии. 
2.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работы в порядке, предусмотренном Договором, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы или иных недостатков в Работе, немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему мотивированный отказ и/или акт, с указанием обнаруженных дефектов и сроков их устранения.
2.2.3. Предоставлять Подрядчику комплект формуляров на ремонтируемое оборудование, а также на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работы.
2.2.4. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 5 Договора.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работу в соответствии с условиями и требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору), в объеме, определенном Сметной документации (Приложение № 2), а при наличии – Дополнительными Заказами Заказчика, с надлежащим качеством, требования к которому определены НТД, в том числе «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, действующими стандартами и техническими регламентами, и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору), принятым к исполнению Заказам Заказчика, проектной документации Заказчика и требованиям НТД.
2.3.2. Выполнить Работу в объеме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а также Дополнительными Заказами Заказчика.
2.3.3. Ознакомиться с предоставленными Заказчиком для исполнения Договора документами (комплектом формуляров на ремонтируемое оборудование, технической документацией и иными), и при выявлении недостатков в них предоставить замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения таких документов. Непредставление замечаний Заказчику в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком таких документов и лишают Подрядчиком права ссылаться на недостатки таких документов в дальнейшем.
2.3.6. Выполнить Работу собственными силами или с письменного согласия Заказчика с привлечением третьих лиц. Срок согласования Заказчиком привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Подрядчика. Ответственность за действия субподрядных организаций, а также исполнение Договора в целом перед Заказчиком, несет Подрядчик. Для согласования привлекаемых для исполнения Договора Подрядчиком третьих лиц, Подрядчик представляет Заказчику пакет документов о субподрядной организации, соответствующий требованиям конкурсной процедуры, необходимой для заключения Договора (дополнительного соглашения к нему).
2.3.7. Немедленно извещать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность завершения их в срок.
2.3.8. Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, если Заказчиком с учетом характера необходимых доработок не установлен более длительный срок.
2.3.9. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, ППР, Технических условий на ремонт или Технологических карт Оборудования. 
2.3.10. Сдавать Заказчику по Актам освидетельствования скрытых Работ каждые скрытые Работы, выполняемые по Договору, в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче Работ, скрываемых последующими Работами (т.е. работ, приемка и оценка качества выполнения которых, невозможна иначе как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих Работ.
Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ.
Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется Сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления такого акта не должен превышать двух дней с даты приемки Заказчиком скрытых Работ.
В случае использования Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя / импортера (либо английском языке), так и на русском языке.
2.3.11. Немедленно письменно извещать Заказчика:
- о необходимости отступления от Технического задания (приложение № 1 к Договору) при выполнении Работ;
- об обнаружении риска наступления неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ; 
- о нарушениях Заказчиком своих обязательств, препятствующих исполнению Договора Подрядчиком (встречных обязательств), и приостановлении на этом основании выполнения Работ;
- об иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на качество результата выполнения Работ, либо могущих повлечь за собой невозможность завершения Работ в установленный срок.
Письменное извещение должно быть представлено Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения соответствующего обстоятельства, а в отношении предоставленных Заказчиком материалов и оборудования – не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их передачи Подрядчику. 
Подрядчик не уведомивший Заказчика в указанные сроки теряет право ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении к нему соответствующих требований Заказчика, ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении каких-либо требований к Заказчику, равно как ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору.
Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Заказчиком его встречных обязательств, препятствующих исполнению Договора Подрядчиком.
2.3.12. Осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Акт на возврат материалов (металлолома) предоставляется Заказчику одновременно с передачей демонтированных материалов и металлолома. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 
2.3.13. Обеспечить наличие в течение срока действия Договора действующих лицензий на осуществление деятельности, членства в саморегулируемой организации (далее – СРО), разрешений, согласований, необходимых для исполнения им обязательств по Договору. В течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика об отзыве, аннулировании, признании недействительным или об утрате силы по иным основаниям указанных в первом предложении настоящего пункта документов.
2.3.14. Подрядчик обязуется представлять по требованию Заказчика копии налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль или налоговых деклараций по упрощенной системе налогообложения, в случае если Подрядчик применяет такую систему налогообложения, а также копии расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма № 4 – ФСС РФ). Указанные налоговые декларации и расчеты предоставляются Заказчику за все налоговые (отчетные) периоды, начавшиеся и/или закончившиеся в течение срока выполнения Работ по Договору и срока их оплаты, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления их в налоговый орган и фонд социального страхования с документами, подтверждающими их принятие. 
2.3.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных разделах Договора.
3. Условия предоставления материалов и оборудования 
3.1. Для выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик предоставляет и использует материалы и оборудование, перечень (номенклатура) и стоимость которых указана в Приложении № 3 к Договору. 
3.2. Подрядчик обязуется предоставить материалы и оборудование в соответствии с Приложением № 3 к Договору для надлежащего выполнения Работ в сроки по.
3.3. При использовании материалов и оборудования для выполнения работ на объекте Подрядчик осматривает и проверяет их на соответствие условиям Договора и Приложению № 3 к Договору. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов и оборудования, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Предоставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении. При этом материалы и оборудование должны быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, если иное не согласовано Сторонами. Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.
Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов и оборудования и соответствие этим требованиям. Сертификаты (декларации о соответствии) на используемые Подрядчиком материалы и оборудование представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии (в случае, если наличие печати у Подрядчика предусмотрено его учредительными документами).
В случае использования Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо английском языке), так и на русском языке.
3.4. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком (Приложение № 3 к Договору) и используемые им при производстве Работ должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013 комиссией с участием представителей Подрядчика, а в случаях, когда это предусмотрено Приложением № 3 к Договору, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Виды и методы верификации, используемые при проведении входного контроля материалов и оборудования, указываются в Приложении № 3 к Договору. Результаты входного контроля (верификации) материалов и оборудования оформляются Подрядчиком в Журнале верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013 Приложение А), который должен быть незамедлительно предоставлен Подрядчиком Заказчику по его требованию. 
3.5. Материалы и оборудование, не соответствующие требованиям Договора, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие в установленном Договором порядке входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет. Заказчик вправе не принимать работы, выполненные Подрядчиком с использованием таких материалов и оборудования, а Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет выполнить такие работы заново с использованием материалов и оборудования, соответствующих требованиям Договора и повторно предъявить их к сдаче-приемке Заказчику.
3.6. Право собственности на материалы и оборудование переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, в составе которых использованы предоставленные Подрядчиком материалы и оборудование. В Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 наименование и стоимость, использованных Подрядчиком материалов и оборудования, должны выделаться отдельными строками. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта приемки-сдачи соответствующего отремонтированного Оборудования по форме Приложения № 4.

4. Порядок сдачи-приемки Работ 
4.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ в целом. 
Приемка выполненных работ осуществляется в полном объеме по завершению всех работ, по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, испытаний, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам (в том числе акты скрытых работ). После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы КС-2.
4.2. Не позднее 25 числа месяца, за которым осуществляется приемка Работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (по неунифицированной форме № КС-2 в соответствии с Приложением № 5 к Договору) и Справки о стоимости выполненных работ (по неунифицированной форме КС-3 в соответствии с Приложением №6 к Договору). 
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения.
В случае наличия замечаний к выполненным Работам Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не согласован Подрядчиком с Заказчиком.
4.3. В случае, когда Работы по ремонту соответствующего Оборудования завершены, то приемка такого Оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с комиссионным Актом приемки-сдачи Оборудования (Приложение № 4 к Договору). Для участия в составлении соответствующего Акта приемки-сдачи Оборудования, выявления и фиксации возможных дефектов и недостатков Подрядчики обязан направить своего представителя для работы в составе приемочной комиссии в сроки, определенные Заказчиком. 
В случае неприбытия представителя Подрядчика в сроки, определенные Заказчиком, для участия в работе приемочной комиссии, а также отказа представителя Подрядчика от подписания актов, фиксирующих выявленные недостатки и дефекты в работе Оборудования, Заказчик вправе составить соответствующие акты, фиксирующие недостатки и дефекты, в одностороннем порядке. В этом случае указанные акты направляются Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их составления. Указанные в таких актах сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.
Перед подписанием Актов приемки-сдачи Оборудования Подрядчик также обязан передать Заказчику формуляры на отремонтированное и вводимое в эксплуатацию оборудование, и другую ремонтную документацию. В случае непредставления Подрядчиком отчетной ремонтной документации (актов, формуляров), Акты приемки-сдачи Оборудования Заказчиком не подписываются.
Если Заказчик не согласен подписать Акт приемки-сдачи Оборудования, то он должен представить Подрядчику мотивированный отказ от подписания с указанием перечня выявленных дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) и / или с приложением актов, фиксирующих выявленные недостатки и дефекты.
Мотивированный отказ Заказчика и / или акты, фиксирующие выявленные недостатки и дефекты, являются основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, либо со дня подписания двухстороннего акта, фиксирующего выявленные недостатки и дефекты, или получения Подрядчиком акта, составленного Заказчиком в одностороннем порядке, если иной срок не согласован Подрядчиком с Заказчиком. Убытки, причиненные Заказчику, должны быть компенсированы Подрядчиком в течение срока, указанного в соответствующем требовании Заказчика. 
4.4. За актами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке с соблюдением Договора, Стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.
5. Цена Договора и порядок расчетов 
5.1. Цена Договора составляет ______________ (____________________), в том числе НДС (18%) в сумме _______________ (____________________), и включает в себя стоимость Работ, а также предоставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора. 
Стоимость материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком составляет _______________ (____________________), в том числе НДС (18%) в сумме _______________ (____________________). Стоимость материалов, запасных частей и оборудования включает: стоимость упаковки, доставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения. Сметная документация (Приложение № 2 к Договору) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы Работ, стоимость которых превышает предусмотренную настоящим пунктом цену Договора. 
Все командировочные расходы и расходы на проживание командировочного персонала, которые несет Подрядчик, включены в цену Договора.
5.2. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, при наличии соответствующего счета-фактуры Подрядчика (если он подлежит выставлению согласно пункту 5.3 Договора). Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 5.6.-5.10., 5.13. Договора.
5.3. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Положения настоящего пункта Договора и пунктов 5.4. - 5.5. Договора не подлежат применению в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, либо выполняемые им по Договору Работы не являются объектом обложения НДС.
Счета-фактуры предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
Если Договором предусмотрена оплата авансового платежа, то счет-фактура на авансовый платеж предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком суммы авансового платежа. 
5.4. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.
5.5. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 
На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.
5.6. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика, в размере 10 (десять) % с НДС, от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (далее – «гарантийные удержания»).
5.7. Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.
5.8. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по ремонту соответствующего Оборудования гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком Подрядчику в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи Оборудования в размере, удержанном в соответствии с пунктом 5.6 Договора от стоимости Работ, включая стоимость оборудования и материалов, относящихся к ремонту соответствующего Оборудования.
В случае если Заказчик воспользовался правом удовлетворить (исполнить) требования об уплате неустойки, штрафов, расходов или иных убытков за счет гарантийный удержаний, то гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику за вычетом удовлетворенных таким образом сумм.
Гарантийные удержания не выплачиваются Подрядчику в случае расторжения Договора по основаниям, определенным в пункте 9.5 Договора, и в случае расторжения Договора (отказа от его исполнения) в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.
5.9. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:
5.9.1. требования об уплате неустоек, штрафов, предусмотренных законом или Договором;
5.9.2. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков.
5.10. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:
5.10.1. В случае, предусмотренном пунктом 5.9.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 
- указание на правовое основание для начисления неустойки, штрафа;
- сумму неустойки, штрафа, начисленных Подрядчику за допущенное нарушение Договора;
- указание на получение Заказчиком неустойки, штрафа за счет гарантийных удержаний.
 Сумма неустойки, штрафа считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка, штраф признаются уплаченными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.
Оспаривание Подрядчиком возмещенных за счет гарантийных удержаний неустойки, штрафов возможно только в судебном порядке. 
5.10.2. В случае, предусмотренном пунктом 5.9.2. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 
- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;
- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.
Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.
Оспаривание Подрядчиком возмещенных за счет гарантийных удержаний расходов и (или) убытков Заказчика возможно только в судебном порядке.
5.11. Стороны признают, что гарантийные удержания в порядке пунктов 5.6-5.10 Договора не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика, любого рода проценты начислению не подлежат.
5.12. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в сметной документации (сметах), в Месячных плановых или Дополнительных Заказах Заказчика, составленных в соответствии с условиями Договора, а также стоимость предоставляемых Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в сметной документации и/или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 3 к Договору), которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ, несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в сметной документации (сметах), а также неиспользовании в связи с этим подлежащих предоставлению Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в сметной документации и/или Месячных плановых или Дополнительных Заказах Заказчика и/или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 3 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение о корректировке объемов (в т.ч. объемов материалов, запасных частей и оборудования) и стоимости Работ по Договору.
Стороны согласовывают следующий принцип распределения экономии, полученной Подрядчиком в части подлежащих предоставлению им материалов, запасных частей и оборудования:
- экономия, возникшая в связи с применением Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотренном Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), и/или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 3 к Договору), и/или в Месячных плановых и Дополнительных Заказах Заказчика, относится в пользу Заказчика, а стоимость фактически не использованных материалов, запасных частей и оборудования оплате не подлежит.
- экономия, возникшая в связи с приобретением материалов, запасных частей и оборудования, предоставляемых Подрядчиком, по более низкой стоимости, является экономией Подрядчика и не влечет уменьшения цены Договора, указанной в пункте 5.1 Договора. При этом, если в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), или в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 3 к Договору) или в Месячных плановых и Дополнительных Заказах Заказчика, оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов, запасных частей и оборудования, которые должны быть использованы Подрядчиком при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) Подрядчик вправе осуществить только с предварительного письменного согласия Заказчика.
5.13. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Местом исполнения обязательств Заказчика по оплате является местонахождение банка (его филиала, подразделения), в котором открыт расчетный счет Заказчика, с которого осуществляется платеж. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Стороны также согласовали, что Заказчик вправе осуществить зачет любых денежных требований, которые у него имеются к Подрядчику, включая денежные требования об уплате неустоек и штрафов по Договору, а также компенсации расходов и причиненных Подрядчиком убытков из любых платежей по Договору, причитающихся в пользу Подрядчика. Для указанного зачета достаточно одностороннего письменного заявления Заказчика, направленного Подрядчику. С момента получения Подрядчиком уведомления о зачете соответствующие встречные обязательства Заказчика и Подрядчика считаются прекращенными. Несогласие Подрядчика (оспаривание Подрядчиком) с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований Заказчика к нему, не является препятствием для осуществления зачета. Оспаривание Подрядчиком зачтенных Заказчиком денежных требований к Подрядчику возможно только в судебном порядке.
5.14. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются. 

6. Гарантии 
6.1. Срок гарантии качества результата выполненных Работ в отношении каждой единицы Оборудования устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами соответствующего Акта приемки-сдачи Оборудования или с момента передачи результата выполненных Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации. 
 Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении Работ и являющегося составной частью результата Работ, превышает срок, указанный в пункте 6.1 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования.
6.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом Работ показателей, указанных в технической документации к Договору, а также применимых нормативно-технических требований, и возможность эксплуатации Оборудования, ремонтируемого по Договору, в соответствии с его назначением и с выполнением указанных показателей на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 6.1 Договора, а также несет ответственность за отступление от них в соответствии с разделом 8 Договора.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования, на котором были проведены ремонтные Работы, обнаружатся недостатки (дефекты), в том числе не выполнение (не достижение результатом Работ) показателей, указанных в технической документации к Договору или применимых нормативно-технических требованиях, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обращения Заказчика (если иной срок не согласован Сторонами), если он не докажет, что указанные недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения извещения от Заказчика. Заказчик вправе направить указанное в настоящем пункте Договора письменное извещение любым доступным Заказчику способом.
 В случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок либо необоснованного отказа представителя Подрядчика от участия в составлении акта (от его подписания), Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Составленный в одностороннем порядке акт, фиксирующий дефекты, выявленные в период гарантийного срока, является основанием для устранения дефектов в сроки, установленные Заказчиком, и направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. 
 Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Оборудования со стороны третьих лиц или Заказчика.
6.4. В случае обнаружения недостатков в выполненной Работе, в том числе возникших в течение гарантийного срока, Заказчик вправе по своему выбору:
· потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
· потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;
самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 
7.2. В случае нарушения установленного в пункте 5.2 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ключевой ставки Банка России (ЦБ РФ) (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 
7.3. За нарушение срока начала выполнения Работ, установленного пунктом 1.6 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств. 
7.4. За нарушение окончательного срока завершения ремонта Оборудования и ввода его в эксплуатацию, в том числе если оно явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 9.5 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов и оборудования, по ремонту такого Оборудования, определяемой на основании общей стоимости Работ, в части относящейся к ремонту данного Оборудования за каждый день просрочки.
Если нарушение Подрядчиком окончательного срока завершения ремонта Оборудования и ввода его в эксплуатацию, повлекло невозможность использования энергетической установки, для эксплуатации которой необходимо ремонтируемое Оборудование (ввода энергоблока станции в эксплуатацию после ремонта), в сроки согласованные Заказчиком с ОАО «СО ЕЭС» в установленном порядке, размер штрафа, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, увеличивается в пять раз до 2,5 % от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов и оборудования, по ремонту такого Оборудования за каждый день просрочки. 
В случае если срок завершения ремонта Оборудования и ввода его в эксплуатацию является также сроком окончания выполнения Работ, то в сумму штрафа, начисляемого Подрядчику в соответствии с настоящим пунктом Договора, засчитывается сумма неустойки, начисленная Подрядчику за нарушение срока окончания выполнения Работ.
7.5. В случае невыполнения Подрядчиком условий (требований) о качестве выполненных Подрядчиком Работ по Договору если Подрядчик отказался или не устранил недостатки (дефекты) в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора или разделом 6 Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от общей стоимости некачественно выполненных Работ по ремонту Оборудования, включая стоимость материалов и оборудования, за каждый случай невыполнения Подрядчиком условий (требований) по качеству Работ. Стоимость Работ по ремонту Оборудования определяется на основании Сметной документации в части относящейся к ремонту данного Оборудования.
7.6. Неустойка и штрафы, а также компенсируемые расходы и убытки, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний, установленных Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, неустойка и штрафы, а также компенсируемые расходы и убытки подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования). Если данное требование в течение указанного срока добровольно не исполнено Подрядчиком, Заказчик вправе зачесть суммы штрафов и неустоек, а также компенсируемых расходов и убытков, предусмотренных Договором, из любых сумм, причитающихся к выплате Подрядчику по Договору в порядке, указанном в пункте 5.13. Договора.
7.7. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные последнему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе убытки, возникающие у Заказчика в связи с нарушением или неисполнением Подрядчиком (привлеченным им субподрядчиком) требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, экологических, природоохранных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и (или) предусмотренных Договором, включая связанные с указанными нарушениями убытки Заказчика в виде наложенных на него государственными органами административных штрафов и иных санкций.
Убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх штрафов и неустоек, предусмотренных Договором.
7.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
7.9. В случае невозврата пропусков на энергопредприятие Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 500 рублей за 1 (один) невозвращенный пропуск. 
В случае нарушения сроков сдачи (возврата) пропусков Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости каждого невозвращенного своевременно пропуска, составляющей 500 рублей, за каждый день просрочки сдачи пропуска, но не более стоимости пропуска. 
При утрате пропуска персоналом Подрядчика выдача нового пропуска производится на основании Заявки Подрядчика при условии предоставления доказательств об оплате штрафа за утраченный пропуск. В случае отсутствия пропуска персонал Подрядчика, согласно положению о пропускной системе Заказчика, на территорию Объекта не допускается. Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Работ по Договору в связи с отсутствием у персонала Подрядчика пропусков.
8. Порядок разрешения споров 
8.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров. 
8.2. Если споры и разногласия по Договору не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.
Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии. 
8.3. Указанный в пункте 8.2. Договора претензионный порядок не применяется к: 
- требованиям Заказчика, которые в соответствии пунктом 5.9 Договора предъявляются к удовлетворению за счет гарантийных удержаний в порядке, предусмотренном пунктом 5.10 Договора;
8.4. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению в Арбитражном суде Смоленской области. 
9. Конфиденциальность 
9.1.	Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.
9.2.	Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 
9.3.	Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 9.1. и 9.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 
Допускается раскрытие указанной информации аудиторам, консультантам, страховщикам, лосаджастерам Стороны, а также аффилированным лицам, при условии принятия таким лицом письменного обязательства не разглашать полученную конфиденциальную информацию. 
Для целей Договора «аффилированное лицо» означает любую компанию, которая прямо или косвенно контролирует Сторону, или которое находится под контролем Стороны либо под общим контролем с ней. Под «контролем» в предыдущем предложении понимается владение, прямое или опосредованное, через одного или нескольких посредников, более чем 50% уставного капитала и/или голосующих акций лица.
9.4.	Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
9.5.	Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 9.1. и 9.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.
9.6.	Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
9.7.	Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
10. Заключительные положения 
10.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде соответствующего дополнительного соглашения к Договору, за исключением предусмотренных Договором случаев одностороннего изменения Договора.
10.2. При досрочном расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.
10.3. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору без письменного согласия Заказчика не допускается. 
В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, указанной в пункте 5.1 Договора.
10.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме.
В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), а также выплачивает накопленные к моменту отказа от исполнения Договора гарантийные удержания, за вычетом удовлетворяемых за счет указанных удержаний в порядке, предусмотренном Договором, требований Заказчика к Подрядчику. Подрядчик не получает права на компенсацию каких-либо убытков или расходов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
10.5. Помимо иных случаев, прямо указанных в Договоре (в том числе в пункте 11.4 Договора), Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке, если Подрядчик допустил одно из следующих существенных нарушений условий Договора:
a) Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, который установлен в пункте 1.6. Договора как день начала выполнения Работ, не приступил к выполнению Работ;
б) просрочка срока завершения ремонта Оборудования и ввода его в эксплуатацию определенного в пункте 1.6. Договора, превысит 30 (тридцать) календарных дней;
в) Подрядчик не выполняет Работы на Объекте или выполняет Работы на Объекте так медленно, что становится очевидным, что Работы не будут завершены к срокам;
г) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата Работ для указанной в Договоре цели или в соответствии с его назначением (в том числе недостатков, которые препятствуют эксплуатации ремонтируемого Оборудования) и которые не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок;
д) Подрядчик передает в субподряд Работы или уступает права и/или обязанности по Договору другому лицу без согласия Заказчика;
з) в случае отзыва, аннулирования, признания недействительным или утраты силы по иным основаниям выданных Подрядчику лицензий на осуществление деятельности, членства в СРО, разрешений или согласований, в отсутствии которых становится невозможным исполнение им обязательств по Договору;
и) в случае иного существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора, если такое нарушение не устраняется Подрядчиком в течение разумного срока, установленного Заказчиком в требовании об устранении такого нарушения.
В случае возникновения каждого случая нарушения Договора Подрядчиком, являющегося основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора (за исключением нарушений, указанных в подпунктах а) и б) настоящего пункта), Заказчик вправе заявить об отказе от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента выявления Заказчиком каждого такого нарушения. 
В случае наступления любой из просрочек, указанных в подпунктах а) и б) настоящего пункта, Заказчик вправе заявить об отказе от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления каждой такой просрочки. Если Заказчик не заявил об отказе от исполнения Договора в указанный срок, то Подрядчику предоставляется льготный период для устранения указанной просрочки и завершения (начала) выполнения просроченных Работ длительностью 30 (тридцать) календарных дней с даты истечения срока на заявление Заказчиком об отказе от исполнения Договора. Если просрочка выполнения Работ не устранена Подрядчиком и просроченные Работы не завершены до истечения указанного льготного периода, то его истечение является самостоятельным основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента истечения льготного периода. Предоставление льготного периода для устранения указанной просрочки и завершения выполнения просроченных Работ в соответствии с настоящим абзацем Договора может осуществляться неограниченное количество раз, вплоть до завершения Подрядчиком выполнения просроченных Работ, либо отказа Заказчика от исполнения Договора, либо его прекращения по иному основанию, и истечение каждого такого льготного периода будет рассматриваться в качестве самостоятельного основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном настоящим абзацем Договора. Во избежание сомнений Стороны согласовали, что предоставление льготного периода для устранения допущенной просрочки и завершения выполнения просроченных Работ не является продлением срока выполнения Работ (этапа Работ), не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение соответствующего срока выполнения Работ (в т.ч. не прекращает начисления, предусмотренных Договором неустоек и штрафов), и не прекращает любые иные последствия нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ (этапа работ), предусмотренные Договором или действующим законодательством.   
Стороны договорились, что в течение установленных в настоящем пункте сроков для заявления Заказчиком отказа от исполнения Договора любое исполнение Договора со стороны Заказчика (включая, приемку работ, оплату выполненных работ, переписку по исполнению Договора), равно как и корректировка его условий по согласованию с Заказчиком, не означают и не могут трактоваться как подтверждение Заказчиком продолжения дальнейшего действия Договора и лишение Заказчика права на отказ от исполнения Договора (расторжение Договора) по основанию соответствующего нарушения Договора Подрядчиком (если соответствующее подтверждение или отказ от одностороннего расторжения не будут прямо выражены Заказчиком в письменном документе или дополнительном соглашении к Договору).
При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). При этом, Подрядчик утрачивает право на получение от Заказчика гарантийных удержаний, накопленных к моменту отказа от исполнения Договора, и обязан возместить Заказчику связанные с досрочным расторжением Договора убытки и выплатить предусмотренные Договором неустойку, штраф за неисполнение обязательств.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
10.6. Рабочая переписка в рамках исполнения Договора может вестись Сторонами с использованием электронной почты и других электронных средств связи. Однако все официальные уведомления/требования/претензии и т.п., предусмотренные Договором, должны направляться почтовой связью (в т.ч. телеграммой, курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при его отсутствии по указанному в Договоре юридическому адресу этой Стороны, либо путем вручения нарочным.
10.7. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической документацией Заказчика, с правилами внутреннего трудового распорядка Заказчика в части режима рабочего дня Заказчика, схемами управления ремонтами Заказчика; Техническими условиями на ремонт по Договору и Технологическими картами и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.
10.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»______________20__года, а в части неисполненных к данному сроку обязательств Сторон, включая гарантийные обязательства Подрядчика, обязательства по взаимным расчетам Сторон и любые обязательства, связанные с ответственность за ненадлежащее исполнение Договора, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
Сроки, указанные в Договоре, исчисляются в календарных днях, если прямо не указано, что такие сроки исчисляются в рабочих днях. При исчислении сроков, установленных Договором в рабочих днях, за основу берется пятидневная рабочая неделя.
10.9. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика. 
10.10. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: www.unipro.energy. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.
10.11. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
· Приложение 1. Техническое задание (технические условия);
· Приложение 2. Сметная документация;
· Приложение 3. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком;
· Приложение 4. Форма акта приемки-сдачи Оборудования;
· Приложение 5. Неунифицированная форма № КС-2 Акт о приемке выполненных работ;
· Приложение 6. Неунифицированная форма № КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат.
12. Реквизиты и подписи Сторон
	Подрядчик 
	Заказчик

	










_______________ /_________/
м.п.
	ПАО «Юнипро»
Юридический адрес: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооруж. 34.
ОГРН 1058602056985
ИНН 8602067092
Плательщик: филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
216239, Смоленская область, Духовщинский район, поселок Озерный тел.факс(48166) 2-91-59 из других городов тел.факс 8-48166-2-91-89
smgres@unipro.energy
КПП 670502001
Расчетный счет 40702810092000000446 в ГПБ (АО) г. Москва 
Кор. Счет 30101810200000000823 
БИК 044525823
ОКПО  93946170, ОКВЭД   35.11.1. 
Реквизиты адреса в строке 6а счета-фактуры: 628406, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.

Директор филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»



______________ /Перемибеда А.П./
м.п.




Приложение № 3 
к договору подряда № ________ 
от «___» ___________ 20___года

Перечень материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком
	№ п/п
	Наимено-вание МТР
	ГОСТ, ТУ, СИ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена единицы, руб. без НДС
	Общая цена, руб. без НДС
	Вид верификации[footnoteRef:2] [2:  Вид верификации: сплошной (С), выборочный (В), испытания (И), не производится (-);] 

	Метод верификации[footnoteRef:3] [3:  Методы верификации: измерительный (Изм), визуальный (Виз), органолептический (О), не производится (-).] 

	Участие Заказчика в верификации[footnoteRef:4] [4:  Участие представителей Заказчика: не обязательное, но возможно по требованию Заказчика – (ПТ), обязательное участие Заказчика – (ОУ).  ] 


	Оборудование

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Подрядчик
	Заказчик

	

___________/__________/
м.п.
	ПАО «Юнипро»

___________/__________/
м.п.







Приложение № 4
к договору подряда №________ 
от «__» ___________ 20___года

Форма акта приемки-сдачи Оборудования

	______________________________________
(наименование электростанции)
	УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер 
____________________ ____________________
подпись расшифровка 
____________________
дата



АКТ
на приемку из ________________________ ремонта
вид ремонта оборудования
__________________ установки станц. № _______
наименование

Комиссия в составе:
председателя ___________________________________________________
должность, предприятие, фамилия, инициалы
и членов комиссии __________________________________________
должность, предприятие, фамилия, инициалы
составила настоящий акт в том, что:


1. В период с _________________ по __________________ при плановом сроке с _____________ по _____________ в соответствии с ведомостью планируемых работ и планом ремонта, уточненными по результатам дефектации оборудования (не в полном соответствии с ведомостью и нарушением плана), предприятием _______________________________________________________________________
наименование предприятия
по договору № ________ от ____________ выполнен ремонт оборудования установки.
2. Причины несоответствия с ведомостью планируемых работ и нарушений плана ремонта
_______________________________________________________________________
3. Комиссией рассмотрены следующие организационно-технические документы:
_______________________________________________________________________
4. На основании представленных документов и результатов приемо-сдаточных испытаний произведена приемка оборудования из ремонта и установлены следующие оценки качества отремонтированного оборудования и качества выполненных ремонтных работ:

	Наименование оборудования (составной части)
	Станц. №
	Тип
	Оценка качества отремонтированного оборудования
	Оценка качества выполненных ремонтных работ

	
	
	
	Предвари-
тельная
	Оконча-
тельная
	Предва-
рительная
	Оконча-
тельная

	
	
	
	
	
	
	




5. Причины изменения предварительной оценки качества отремонтированного оборудования ___________________________________________________________
6. Причины изменения предварительной оценки качества выполненных ремонтных работ __________________________________________________________________
7. Оборудование включено под нагрузку _________________
                                дата
в ______________ ч ___________ мин.
На основании изложенного выше отремонтированное оборудование с _____ ч _______мин _________________ считается принятым Заказчиком из ремонта.
     дата
8. Гарантийный срок эксплуатации* отремонтированного оборудования (составных частей) ________________________________________________________________.
продолжительность в месяцах с момента включения оборудования под нагрузку.

* Если гарантийный срок эксплуатации оборудования, включенного в настоящий акт, имеет различные значения, то следует указывать его раздельно для каждого типа отремонтированного оборудования.

9. За качество выполненных ремонтных работ предприятию _______________________________________________________________________
наименование предприятия
устанавливается общая оценка
предварительно _________________
окончательно ___________________
10. В период подконтрольной эксплуатации должны быть произведены остановы и выполнены следующие работы:

	Наименование оборудования (составной части)
	Станц. №
	Тип
	Перечень работ
	Продолжительность останова

	
	
	
	
	



11. На этом обязательства предприятия по указанному договору считаются выполненными.
12. Заказчику переданы следующие технические документы:
______________________________________________________________________

Председатель комиссии _______________ _______________________
подпись расшифровка
Члены комиссии ___________________ _______________________
подпись расшифровка

Форма акта согласована:
 
	Подрядчик 
 
	Заказчик 
ПАО «Юнипро»

	
________________ /________/
М.П.
	
_________________ /________/
М.П.








1










Форму согласовали:
	Подрядчик 
 
	Заказчик 
ПАО «Юнипро»

	
________________ /________/
М.П.
	
_________________ /________/
М.П.
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Форму согласовали:

	Подрядчик 
 
	Заказчик 
ПАО «Юнипро»

	
________________ /________/
М.П.
	
_________________ /________/
М.П.
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																														Приложение №5  к договору подряда № _______ от «___» ___________ 20___года

																																																неунифицированная форма № КС-2

																																																												Код

																																																		Форма по ОКУД										0322005

				Инвестор																																																						по ОКПО

																				(организация, адрес, телефон, факс)

				Заказчик (Генподрядчик)																																																						по ОКПО

																				(организация, адрес, телефон, факс)

				Подрядчик (Субподрядчик)																																																						по ОКПО

																				(организация, адрес, телефон, факс)

				Стройка

																				(наименование, адрес)

				Объект

																				(наименование)																										Вид деятельности по ОКДП

																																								Договор подряда (контракт)																		номер

																																																										дата

																																																				Вид операции

																												Номер документа						Дата составления												Отчетный период

																																														с								по

																								АКТ

																				О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

				Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)																																																										руб.

		Номер										Наименование работ																		Номер единичной расценки				Единица измерения								Выполнено работ

		по
поряд-
ку				позиции по смете																																				количество								цена за единицу,
руб.										стоимость,
руб.

		1				2						3																		4				5								6								7										8

																																						Итого												Х



&R&"Times New Roman,обычный"&7Подготовлено с использованием системы &"Times New Roman,полужирный"КонсультантПлюс
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																																																										2-я страница формы № КС-2

		Номер										Наименование работ																		Номер единичной расценки				Единица измерения								Выполнено работ

		по
поряд-
ку				позиции по смете																																				количество								цена за единицу,
руб.										стоимость,
руб.

		1				2						3																		4				5								6								7										8

																																						Итого												Х

																																						Всего по акту												Х

				Материалы заказчика

		Номер										Наименование материалов																		Единица измерения												Количество

		по
поряд-
ку				позиции по смете

		1				2						3																		4												6



&R&"Times New Roman,обычный"&7Подготовлено с использованием системы &"Times New Roman,полужирный"КонсультантПлюс
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Возвратные материалы
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М.П.
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(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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ку



позиции 
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				Возвратные материалы

		Номер										Наименование материалов																		Единица измерения												Количество

		по
поряд-
ку				позиции по смете

		1				2						3																		4												6

						Сдал

												(должность)										(подпись)						(расшифровка подписи)

														М.П.

						Принял

												(должность)										(подпись)						(расшифровка подписи)

														М.П.



&R&"Times New Roman,обычный"&7Подготовлено с использованием системы &"Times New Roman,полужирный"КонсультантПлюс
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Стройка по ОКПО
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Договор подряда (контракт)

Вид операции
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Итого
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Всего с учетом НДС

Заказчик (Генподрядчик)

М.П.
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М.П.

Форма № КС - 3



СПРАВКА

Номер документа



Дата составления



Но-

мер
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рядку

Наименование пусковых комплексов, этапов, 
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в том числе за 
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Отчетный период

с по
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в том числе:
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Вид деятельности по ОКДП



0322001
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																																																						Приложение № 6 к договору подряда № _______ от «___» ___________ 20___года

																																																																		Форма № КС - 3

																																																																																				Код

																																																																		Форма по ОКУД																		0322001

		Инвестор																																																																								по ОКПО

																																				(организация, адрес, телефон, факс)

		Заказчик  (Генподрядчик)																																																																								по ОКПО

																																				(организация, адрес, телефон, факс)

		Подрядчик (Субподрядчик)																																																																								по ОКПО

																																				(организация, адрес, телефон, факс)

		Стройка																																																																								по ОКПО

																										(наименование, адрес)																																Вид деятельности по ОКДП

																																																Договор подряда (контракт)																										номер

																																																																										дата

																																																																																Вид операции

																																																Номер документа																		Дата составления																						Отчетный период

																																																																																								с										по

																																				СПРАВКА

																						О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

		Но-
мер
по по-
рядку						Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат																																														Код								Стоимость выполненных работ и затрат,
руб.

																																																														с начала проведения работ														с начала года																в том числе за отчетный период

		1						2																																														3								4														5																6

								Всего работ и затрат, включаемых в

								стоимость работ

										в том числе:

																																																																																										Итого

																																																																																										Сумма НДС

																																																																																										Всего с учетом НДС

		Заказчик (Генподрядчик)

																												(должность)																						(подпись)																						(расшифровка подписи)

		М.П.

		Подрядчик (Субподрядчик)

																												(должность)																						(подпись)																						(расшифровка подписи)

		М.П.






