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1 Общее 

Настоящий проект предусматривает завершение строительства энергоблока ст. 
№3 I очереди на базе ПСУ-800 Березовской ГРЭС в рамках реализации ОАО «ОГК-4» 
инвестиционного проекта «Завершение строительства третьего энергоблока на базе 
ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС»». 

Состав основного оборудования блока: 

− один паровой пылеугольный энергетический котел типа Пп-2650-255 (П-67) 
номинальной производительностью по свежему пару 2650 т/ч на параметры 
свежего пара Р=255/41 кг/см2 и t=545/545 °С производства ОАО «ЭМАльянс» 
Подольский филиал; 

− одна конденсационная паротурбинная установка типа К-800-240 производства 
ОАО «СМ» филиал «ЛМЗ» с генератором типа ТВВ-800-2ЕУЗ производства 
ОАО «Электросила». 

Основным и резервным топливом для котла является бурый уголь марки 2Б 
Березовского месторождения (Канско- Ачинского угольного бассейна) (характеристики 
угля – см. п. 2.2.1), растопочным – мазут марки - М100 (характеристики мазута – см. п. 
2.2.2). Аварийное топливо не предусматривается.  
Площадка Березовской ГРЭС расположена в сейсмическом районе. Согласно СНиП II-
7-81*, карт А, В, С сейсмичность района составляет 6, 6 и 7 баллов соответственно. 
Расчетная сейсмичность площадки главного корпуса и вспомогательных зданий и 
сооружений по согласованию с Заказчиком принята 6 баллов по шкале MSK-64. 
Климат района Березовской ГРЭС континентальный. По климатическому 
районированию РФ для строительства территория отнесена к району IB.   
Температура воздуха: 

•средняя за год                                            0,2°С; 

•среднемесячная самого холодного месяца - января      - (минус) 18,2°С; 

•среднемесячная самого жаркого месяца – июля              19,1°С; 

•абсолютный максимум                           36°С; 

•абсолютный минимум                           - (минус) 50°С; 

•наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92              - (минус) 44 °С; 

•наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92             - (минус) 40°С; 

•обеспеченностью 0,94 (наиболее холодного периода)             - (минус) 22°С; 

•средняя месячная в 13 часов самого жаркого месяца      23,5°С; 

•средняя месячная в 13 часов самого холодного месяца            - (минус) 1,9°С; 
Отопительный период (ср. сут. температура воздуха  <8°С) 

•средняя температура                           - (минус) 7,3°С; 

•продолжительность                            236 суток; 

•продолжительность периода со среднесуточной 
температурой <0°С                            176 суток; 
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•теплого периода, обеспеченностью 0,95                21,9°С; 

•теплого периода, обеспеченностью 0,99                26,1°С. 
 
Анализаторы автоматического химконтроля состава дымовых газов, подлежащие 

поставке по данному заданию, должны осуществлять контроль за составом дымовых 
газов с передачей показаний в систему управления верхнего уровня ПТК АСУ ТП 
энергоблока №3. 

 

2 Технические данные для выбора оборудования 

Параметры технологического процесса и пределы измерения: 

Таблица 1 (зам) 

Пределы измеряемого 

параметра 

Измеряемый параметр Кол-во 

(шт.) 

t max 

(°C) 

Pmax 

(МПа) 

Запылен
ность в 
точке 
отбора 

 

Ед. 
измере
ния 

Ном Макс Мин 

О2 в дым. газах за 

водяным экономайзером 

4 420 190 

мм.вод

.ст 

0.013 

кг/нм3 

% - 10 0 

СО в дым. газах за 

водяным экономайзером 

4 420 190 

мм.вод

.ст 

0.013 

кг/нм3 

мг/нм3 - 300* 0 

О2 в сушильном агенте 

перед мельницей  

8 550 0 17.2 

г/нм3 

% - 21 0 

О2 в пылегаз. смеси за 

мельницей  

8 300 1,6х10‾³ 0.285 

кг/нм3 

% - 16 0 

О2 в дым. газах за ТВП 2 200 1,4х10‾³ 17.2 

г/нм3 

% - 10 0 

* - при номинальном режиме 

2.1 Анализаторы, подлежащие поставке по данному Заданию, должны 
соответствовать Техническим требованиях Заказчика: 

− раздел 4.5.29.9 «Анализаторы химического контроля (АХК)» (Приложение 1 к 
настоящему Заданию). 

2.2 Комплект анализаторов должен включать:  

− анализаторы, прошедшие сертификацию и аттестацию; 

− оборудование отбора, подачи и подготовки пробы; 

− шкаф (электронный блок). 
2.3 Выходной сигнал 4-20 mA постоянного тока, линейно зависимый от измеряемого 

параметра во всем диапазоне измерения.  
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2.4 Выходной дискретный сигнал «сухой контакт» для передачи информации о 

неисправности анализатора и при переключении в режим калибровки.  

2.5 Расположение отборных устройств – внутреннее (О2 и СО2 в дымовых газах – 

опускной газоход котла установка в шунтовой трубе; О2 в сушильном агенте – газоход 

перед мельницей; О2 в пылегазовой смеси – газоход за мельницей).  

2.6 Оборудование должно быть размещено в шкафу со степенью защиты от пыли и 

влаги IP65. 

2.7   Степень защиты анализаторов не ниже IP65. 

2.8 Напряжение питания  220 В переменного тока. 

3 Объем поставки 

3.1 Объем поставки в соответствии с таблицей 1. 

 Комплект поставки:  

− анализатор со вспомогательной аппаратурой; 

− шкаф (электронный блок); 

− комплект монтажных изделий. 

4 Границы поставки  

Граница поставки оборудования: 

− клеммы шкафа  (электронного блока) для подключения кабелей 

энергоснабжения и кабелей связи с системой управления верхнего уровня. 

5 Перечень исходных данных, предоставляемых заводом-
изготовителем для проектирования 

№ 
п/п Наименование документа Обозна

чение 
Срок 

передачи Примечание 

1 Перечень оборудования, поставляемого 
комплектно с указанием технических 
характеристик 

 Через 2 
недели после 
заключения 
Договора 

 

2 Габаритные и установочные размеры 
оборудования  

 Через 2 
недели после 
заключения 
Договора 

 

3 Монтажные и установочные чертежи 
оборудования, поставляемого 
комплектно 

 Через 2 
недели после 
заключения 
Договора 
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№ 
п/п Наименование документа Обозна

чение 
Срок 

передачи Примечание 

4 Схемы электрические подключения 
оборудования  

 Через 2 
недели после 
заключения 
Договора 

 

5 Требование по энергоснабжению  Через 2 
недели после 
заключения 
Договора 

 

6 Рекомендации по расположению 
оборудования в 

 Через 2 
недели после 
заключения 
Договора 

 

 
 

6 Прилагаемые документы  

6.1   Приложение 1. Контрактная документация. Технические требования Заказчика 

раздел 4.5.29.10 «Анализаторы дымового газа». 

6.2 Приложение 2. Ведомость оборудования и материалов. 

6.3 Приложение 3. Приложение 3 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  

Субподрядчики. 
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