
Филиал «Березовская ГРЭС» ОГК-4 ОАО «Э.ОН Россия» 
Строительство энергоблока №3 на базе ПСУ-800 

Статус 05.2014  
Изм.2 

ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ 326-TM Изм.2 Страница: 1/16 

   

 

Техническое задание № 326-ТМ 
  на комплектную поставку 

компенсаторов



Филиал «Березовская ГРЭС» ОГК-4 ОАО «Э.ОН Россия» 
Строительство энергоблока №3 на базе ПСУ-800 

Статус 05.2014  
Изм.2 

ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ 326-TM Изм.2 Страница: 2/16 

   
 

Содержание 

1. Общая часть ............................................................................................................... 3 

2. Общие технические требования ................................................................................ 4 

3. Технические требования для выбора компенсаторов ............................................. 6 

4. Объем поставки ........................................................................................................ 12 

5. Границы поставки ..................................................................................................... 12 

6. Проверки (инспекции), приемосдаточные и эксплуатационные испытания ......... 12 

7. Запасные части, инструменты, расходные материалы ......................................... 12 

8. Перечень исходных данных, необходимых для выбора поставщика и предоставляемых 

до заключения договора .......................................................................................... 12 

9. Перечень исходных данных, предоставляемых заводом – изготовителем для 

проектирования ........................................................................................................ 13 

10. Перечень документации, передаваемой заводом-изготовителем Заказчику ...... 13 

11. Приложения. ............................................................................................................. 15 

 



Филиал «Березовская ГРЭС» ОГК-4 ОАО «Э.ОН Россия» 
Строительство энергоблока №3 на базе ПСУ-800 

Статус 05.2014  
Изм.2 

ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ 326-TM Изм.2 Страница: 3/16 

   
 

1. Общая часть 
Проектом предусматривается завершение строительства энергоблока ст. №3 I очереди на 
базе ПСУ-800 Березовской ГРЭС в рамках реализации ОАО «ОГК-4» инвестиционного 
проекта «Завершение строительства третьего энергоблока на базе ПСУ-800 филиала 
«Березовская ГРЭС»». 

Состав основного оборудования блока №3: 
˘ один паровой пылеугольный энергетический котел типа Пп-2650-255 (П-67) 
номинальной производительностью по свежему пару 2650 т/ч на параметры пара 
Р=25 МПа (абс) и t=545°С, производства ЗИО, модернизированный ОАО «ЭМАльянс», 
Подольский филиал; 

˘ одна конденсационная паротурбинная установка типа К-800-240 с параметрами 
свежего пара на входе в турбину – Р=23,54 МПа(абс) и t= 540 °С производства 
ОАО «СМ» филиал «ЛМЗ» с генератором типа ТВВ-800-2ЕУЗ производства 
ОАО «Электросила». 

Площадка Березовской ГРЭС расположена в сейсмическом районе. Согласно СНиП II-7-
81*, карт А, В, С сейсмичность района составляет 6, 6 и 7 баллов соответственно. 
Расчетная сейсмичность площадки главного корпуса и вспомогательных зданий и 
сооружений по согласованию с Заказчиком принята 6 баллов по шкале MSK-64. 

Влажность воздуха средняя за год абсолютная - 5,9 гПа, в январе - 1,5 гПа, в июле  
14,4 гПа; относительная соответственно 68,69 и 72%. 

Атмосферное давление среднее за год на уровне площадки 984,5 гПа (III -993,4 гПа; VII - 
970,9 гПа). Предельные величины 950-1030 кПа. 

Климат района Березовской ГРЭС континентальный. По климатическому районированию 
РФ для строительства территория отнесена к району IB. 

Снеговая нагрузка для III снегового района (СП 20.13330.2011) – S=1.8 кПа (180 кгс/м²). 

Нормативное значение ветрового давления на уровне 10 м над поверхностью земли для 
III ветрового района (СП 20.13330.2011) – W0=0,38 кПа (38 кгс/м²). 

Отметка площадки над уровнем моря:  +285 м.  

Температура наружного воздуха и другие климатические характеристики изложены в 
Приложении 10 к данному ТЗ. 

Настоящее задание предусматривает проектирование, изготовление и поставку 
компенсаторов, устанавливаемых на трубопроводах высокого и низкого давления. 

Компенсаторы предназначены для компенсации усилий, передаваемых на патрубки 
оборудования от трубопроводов до уровня, предусмотренного Поставщиком 
оборудования. 

Антикоррозионная защита наружных поверхностей компенсаторов должна быть 
выполнена с учетом климатических условий площадки станции в соответствии с 
российскими стандартами, требованиями СНиП, с применением эффективных 
современных материалов и технологий. 
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2. Общие технические требования 
Технические требования Контракта, которые должны учитываться при проектировании, 
изготовлении и поставке арматуры и её вспомогательного оборудования, 
представлены в перечисленных ниже документах: 

Приложение 1 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 

Общие требования Раздел 1 Общая часть, пункты 1.1÷1.6 

Технические требования:  

- тепломеханическая часть Раздел 3 Границы ответственности подрядчика 

 Раздел 4 Требования к объекту, оборудованию и системам, 
пункт 4.1  «Общие требования к объекту» 

 Раздел 4 Требования к объекту, оборудованию и системам, 
пункт 4.4  «Общие требования к Оборудованию Подрядчика» 

 Раздел 4 Требования к объекту, оборудованию и системам, 
пункт 4.5  «Требования к оборудованию Объекта», подпункт 
4.5.8 «Трубопроводы» 

 Раздел 4 Требования к объекту, оборудованию и системам, 
пункт 4.5  «Требования к оборудованию Объекта», подпункт 
4.5.9 «Арматура» 

 Раздел 5 Требования к  строительным, монтажным, 
демонтажным и восстановительным работам, пункт 5.4  
«Монтажные работы», подпункт 5.4.1 «Монтаж 
тепломеханического оборудования» 

- часть АСУ ТП Раздел 4 Требования к объекту, оборудованию и системам, 
пункт 4.5  «Требования к оборудованию Объекта», подпункт 
4.5.29 «КИП полевого уровня» 

Приложение 1.1 к Техническим требованиям заказчика  
Основные нормативные документы 

Приложение 1.2 к Техническим требованиям заказчика  
Перечень заключений экспертных организаций по результатам инструментального входного 
контроля 

Приложение 2 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  
Гарантированные Производственные Показатели и Испытания 

Приложение 3 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  
Субподрядчики 

Приложение 5 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  
График выполнения Договора 

Приложение 11 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  
Список документов для утверждения Заказчиком и для информирования Заказчика 
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Приложение 18 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  
Система обеспечения/контроля качества. Требования 

Приложение 21 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  
Общие требования к технике по охране труда, технике безопасности и охране окружающей 
среды 

Приложение 25 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  
Требования к кодировке документов и корреспонденции 

Поставщик арматуры до начала проектирования должен внимательно изучить 
указанные документы в порядке, предусмотренном системой обеспечения качества. 

Требования к применяемым материалам. 

Качество применяемых материалов для изготовления продукции должно соответствовать 
требованиям Заказчика, требованиям НТД завода-изготовителя. 

Требования по оформлению необходимых разрешений и документов. 

Все вопросы, связанные с технической документацией, возникающие в процессе 
изготовления и поставки продукции, решаются между Поставщиком и 
Подрядчиком/Заказчиком в письменном виде. 

Документация лицензионного и разрешительного характера. 

Необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации соответствующего 
оборудования, запасных частей и материалов. 

Все поставляемое оборудование должно быть сертифицировано для применения на 
территории РФ. 

Антикоррозионная защита. 

Антикоррозионная защита компенсаторов должна быть выполнена с учетом климатических 
условий площадки станции и с учетом агрессивности рабочей среды.  

Антикоррозионная защита должна быть выполнена с применением эффективных 
современных материалов и технологий и в соответствии с Техническими Требованиями 
Заказчика. 
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3. Технические требования для выбора компенсаторов 
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Циркуляционная вода к ТПН (чертеж №BG3-30UMA-PAB-TM-15-65-004_MD) 
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Трубопровод сброса пара из расширителя высокого давления в конденсатор турбины (чертеж №BG3-30UMA-###-TM-10-65-015) 
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Конденсатопроводы бойлерной установки (чертеж №BG3-30UMA-NAK-TM-15-65-004_MD) 
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Всасывающий трубопровод насосов технической воды (чертеж №BG3-30UMA-PCB-TM-16-65-004_MD) 
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Всасывающий трубопровод насосов эжекторной установки(Чертеж№ BG3-30UMA-PCB-TM-16-65-002_MD) 
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Выхлопной трубопровод от предохранительных клапанов на линии греющего пара деаэратора № BG3-30UMA-LBS-TM-17-65-009_MD 
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Трубопроводы опорожнения циркводоводов № BG3-30UMA-PAB-TM-17-65-002_MD 
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Трубопроводы сетевой воды № BG3-30UMA-###-TM-15-65-003_MD 
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Трубопроводы конденсата обвязки ПТО № BG3-30UMA-###-TM-15-65-002_MD 
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Трубопровод охлаждения статора генератора № BG3-30UMA-MKF-TM-15-65-002_MD 

12 
30MKF02BR001 

30MKF03BR001 15
9x

6 
08
Х

18
Н

10
Т

 
П
о

 Г
О
С
Т

 9
94

0-
72

 

У3 

С
д
ви
го
вы
й 

(м
е
та
л
л
и
че
ск
и
й
 и
з 

н
е
р
ж
а
ве
ю
щ
е
й 

ст
а
л
и
) 

О
хл
аж
д
а
ю
щ
ая

 в
о
д
а 

150 56
0 

0.
6/

0.
05

 

95
/5

5 

20
0/

17
5 

- - 

0.
15

 

- 5 - 

П
о
д

 п
р
и
ва
р
ку

 

2 



Филиал «Березовская ГРЭС» ОГК-4 ОАО «Э.ОН Россия» 
Строительство энергоблока №3 на базе ПСУ-800 

Статус 05.2014  
Изм.2 

ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ 326-TM Изм.2 Страница: 11/16 

   
 

 

Эквивалентный уровень звукового давления на расстоянии один (1) метр от компенсатора не должен превышать 85 дБА.  

Изготовление компенсаторов допускается только после согласования проекта компенсатора Ген проектировщиком. 

 

* Качество сред: для пара и конденсата принять в соответствии с СО 153-34.20.501-2003 «ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, для циркуляционной воды, технической воды, 

охлаждающей воды принять в соответствии с таблицей 1.6.3.3.3.1 Приложения 1 к настоящему техническому заданию. 

 

Дополнительные требования: 

1. Количество циклов нагружения компенсаторов - не менее 3000. 

2. Жесткость компенсаторов не более 3000 Н/мм. 

3. Патрубки (ответные фланцы) компенсаторов должны выполняться из материала, соответствующего или превосходящего по 
своим характеристикам материал стыкуемого трубопровода. 

 

Технические требования Контракта, которые должны учитываться при проектировании, изготовлении и поставке компенсаторов 

представлены в Разделе 2 настоящего задания. 
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4. Объем поставки 
Комплект поставки каждого компенсатора должен включать: 

• компенсатор в собранном виде с деталями, необходимыми для соединения с 
трубопроводом, комплектно с защитным кожухом для нанесения тепловой изоляции, 
крепежными элементами и запасными частями (если требуется); 

• Фланцевые компенсаторы поставляются комплектно с ответными  фланцами, 
крепежом и прокладками; 

• комплект техдокументации (монтажная документация, паспорт, техническое 
описание и инструкция по эксплуатации). 

5. Границы поставки 
Границы поставки - по присоединительным патрубкам компенсатора или по ответным 
фланцам компенсатора. 

6. Проверки (инспекции), приемосдаточные и эксплуатационные 
испытания 

Объем испытаний предусмотреть в соответствии с нормативно-технической 
документацией ISO и Требованиями Контракта (Приложение 2 к Договору №ИА-11-0281 от 
17.05.2011 “Гарантированные производственные показатели и условия испытаний). Объем 
приемки и испытаний уточняется при заключении договора на поставку оборудования. 

7. Запасные части, инструменты, расходные материалы 
Предусмотреть поставку запасных частей, специальных инструментов и расходных 
материалов, в соответствии с практикой изготовителя и Требованиями Контракта 
(Приложение 1 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011 “Технические требования 
заказчика” п.4.4.3.7 Запасные части); Приложение 28 к Договору №ИА-11-0281 от 
17.05.2011 “Список запасных частей (формат предоставления списка запасных частей)“. 

 

8. Перечень исходных данных, необходимых для выбора поставщика и 
предоставляемых до заключения договора 

№ 
п/п Наименование документа Срок 

передачи  
Язык(и) 
док-та 

Примеча-
ние 

1  Технико-коммерческое предложение, включая: В течение 
одной недели Р  

1.1 Условия поставки  Р  

1.2 Чертежи с габаритными и присоединительными 
размерами 

 Р  

1.3 Технические данные компенсаторов (в том числе 
гидравлическое сопротивление) 

 Р  
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9. Перечень исходных данных, предоставляемых заводом – 
изготовителем для проектирования 

№ 
п/п Наименование документа 

Срок 
передачи со 
дня 

заключения 
договора 

Язык(и) 
док-та 

Примеча-
ние 

1  Технические спецификации на компенсаторы с полной 
характеристикой и с указанием объёма комплектной 
поставки 

2 недели Р  

2  Чертежи, показывающие конструкцию, габаритные и 
присоединительные размеры, материал основных 
деталей, данные для выполнения опорных 
металлоконструкций с указанием нагрузок 

2 недели Р  

3  Расчётные допустимые усилия и моменты на патрубки 2 недели Р  

10. Перечень документации, передаваемой заводом-изготовителем 
Заказчику 

№ 
п/п Наименование документации 

Док-ия  
для 
утвер-
ждения 

Док-ия  
для 
инфор-
мации 

Язык(и) 
док-та Срок предостав-

ления 

1 Инструкция по монтажу Х  Р+А 
Срок определяется 
при подписании 

Договора 

2 Инструкция по эксплуатации и ремонту Х  Р+А То же 

3 

Перечень запасных частей на гарантийный 
и послегарантийный период эксплуатации и 
специального инструмента, поставляемых в 
комплекте с шумоглушителем 

Х  Р+А То же 

 

Примечания: 

«РА» – документ на двух языках, английском и русском (предпочтение русскому); 

«Р+А» – документ составляется на русском и английском языке в одном файле; один 
документ делится на две части: первая часть на русском языке, вторая – на английском, 
при этом предпочтение отдается русской версии (маркировка документов согласно 
Приложению 25 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011). 

«РА» и «Р+А» так же могут быть оформлены как документ на русском языке с 
приложением к нему виде отдельного документа перевода на английский язык. 

«Р» - только один документ на русском языке. 

«А» - только один документ на английском языке. 

Вся документация должна быть представлена в электронном виде в форматах: 
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• Текстовый материал – МS Word (doc), Adobe Acrobat (PDF); 

• Спецификации и таблицы – MS Excel (xls), Adobe Acrobat (PDF); 

• Перечни – MS Excel / Access, Adobe Acrobat (PDF); 

• Чертежи – AutoCAD (dwg), Adobe Acrobat (PDF). 

Кодирование оборудования выполнить в соответствии с принятой системой KKS. 
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11. Приложения. 
Приложение 1 Приложение 1 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  

«Технические требования Заказчика» 
Приложение 1.1 к Техническим требованиям заказчика «Основные 
нормативные документы» 
Приложение 1.2 к Техническим требованиям заказчика «Перечень 
заключений экспертных организаций по результатам 
инструментального входного контроля» 
Приложение 1.15 к Техническим требованиям заказчика 
«Развернутая тепловая схема блока 800 МВт» 

Приложение 2 Приложение 2 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  
«Гарантированные Производственные Показатели и Испытания» 

Приложение 3 Приложение 3 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011 
«Субподрядчики» 

Приложение 4  Приложение 5 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011 «График 
выполнения Договора» 

Приложение 5 Приложение 11 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  
«Список документов для утверждения Заказчиком и для 
информирования Заказчика» 

Приложение 6 Приложение 18 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  
«Система обеспечения/контроля качества. Требования» 

Приложение 7 Приложение 21 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  
«Общие требования к технике по охране труда, технике безопасности 
и охране окружающей среды» 

Приложение 8 Приложение 25 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  
«Требования к кодировке документов и корреспонденции» 

Приложение 9 Приложение 28 к Договору №ИА-11-0281 от 17.05.2011  
«Список запасных частей (формат предоставления списка запасных 
частей)» 

Приложение 10 Холодные сутки и пятидневки 
Откорректированная таблица 


