ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На ремонт дорог и площадок филиала «Смоленская ГРЭС»
 1. Наименование филиала: филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

 2. Полное наименование здания, сооружения, место производства работ:      
 2.1. Дороги и площадки промплощадки
 3. Основание для производства работ: 
     Программа ремонта 2014года

 4. Цель проведения работ: 
    Поддержание дорог и площадок  в работоспособном состоянии, 
5. Содержание работ: 
	Объект ремонта
	Наименование участка производства работ 
	Технологическое наименование ремонтных работ 
	Объем планируемых работ

	
	
	
	ед. изм.
	кол-во

	Дороги промплощадки
	Ремонт дорог 
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм с полным комплексом работ

	1м2
	1107


6.Требования к исполнителю.

6.1. Наличие достаточного  квалифицированного, аттестованного персонала из  числа собственного или привлечённого на период действия договора для выполнения всего комплекса работ;

6.2. Наличие у лиц, допущенных к производству, профессиональной подготовки, подтверждённой удостоверениями на право работ;

6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ на объектах      электроэнергетики не менее 3 лет;

6.4. Наличие справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения договора;

6.5. Наличие справки о выполнении аналогичных по характеру и объёму контрактов за последние годы;

        6.6. Наличие отзывов предыдущих заказчиков;

6.7. Наличие  приказа по организации работы по проверке знаний работников организации;

6.8. Наличие графика выполнения работ (оказание услуг, поставки сертифицированных материалов);

6.9. Наличие необходимого оборудования и приспособлений для производства работ в достаточном количестве;

6.10. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке установленный Ростехнадзором РФ;

6.11. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и  исполнения договора.

6.12. Персонал подрядной организации обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии;

6.13. Подрядчик полностью отвечает за квалификацию  своего персонала, а также за ее   соответствие требованиям, необходимым для работы на объектах  Заказчика;

6.14. Наличие документа руководителя организации, подтверждающего необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, при необходимости с указанием группы по электробезопасности;

6.15. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (в том числе глаз, слуха, головы-каска), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами; средствами, обеспечивающими безопасное производство работ на высоте, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.16. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

6.17. Руководители работ предприятий и организаций, участвующих в  выполнении работ, обеспечивают:

              - своевременную выдачу бригадам  производственных заданий;

              - выполнение исполнителями работ требований НТД;

                - контроль качества выполняемых работ.

7. Требования к выполнению работ:

  7.1.    Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Требованиями проектирова ния, изготовления,   приемки  и другими  действующими  нормативными  актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

  7.2.      Все работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и ГОСТами в рамках настоящего Технического задания.

- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования   электростанций и тепловых сетей»  РД 34.03.201-97

 - Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности РД 34.03.234-97

 - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 с изменениями и дополнениями
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.; 

          - СНиП 2.05.-02-85 « Автомобильные дороги»

          Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

         -  СТО 17330282.27.100.003-2008г. « Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»
          -СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
         - «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
         - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- РО-БРиИ-01 Регламент организации «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. ПТБ для подрядных организаций».

 -СанПин 58808-91 «Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно- противоэпиде  мические правила и нормы» . 

- При выполнении пожароопасных работ  подрядчик должен обеспечить наличие на рабочем месте первичных средств пожаротушения.

    7.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы   на основании Федерального Закона РФ от 10.06.1993г.   №5151-1 «О сертификации продукции и услуг» и Приказа МЧС России от  08.07.2002г. №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности». 

 8. Порядок и сроки выполнения работ:

   8.1. Инженерно - технический персонал электростанции:                                                                                                                    
          - устанавливает режим работы подразделений обеспечения, а также транспортных средств в соответствии с графиком выполнения работ.    

   8.2. Руководители работ подрядных организаций, участвующих в процессе, обеспечивают:

    - своевременную выдачу бригаде  производственных заданий;

    - выполнение исполнителями требований НТД;

    - контроль качества выполняемых работ.
 8.3. Работы проводятся в срок:                                                                       
          - начало работ – 01.07.14г. 
          - окончание работ – 31.08.14г.

9. Требования к применяемым материалам.

   Подрядчик производит закупку всех материалов для выполнения работ с доставкой на электростанцию (приложение №1). Подрядчик обязан:

- Доставлять на объекты за свой счет необходимые материалы и осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и  сохранность в период производства  работ.

- Все материалы должны быть сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия.

-  Материалы, не имеющие сертификатов заводов изготовителей, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счёт.

10. Требования к приёмке.

    10.1. Представители электростанции:

     - участвуют в дефектации объекта ремонта;

     - определяют по результатам дефектации выполнение запланированных и дополнительных объёмов работ. При необходимости составляется ведомость дополнительных работ и протокол исключения работ;

     - оформляют исполнительные документы дефектации объекта;

     - производят приём конструкций  после выполнения работ;     

   10.2.     Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.
Приемка работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.
   10.3.     Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ).  Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
   10.4.   Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.
  10.5.   Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

11. Документация, предъявляемая Заказчику: 
Руководители работ предприятий, участвующих в устранении дефектов, предъявляют Заказчику:
11.1.   Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ,   фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;
11.2.   Сертификаты и технические паспорта на материалы, конструкции;
  11.3.  Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;
  11.4.  Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы;

  11.5.  Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;
  11.6.  Сертификаты на использованные в процессе работ материалов;
  11.7.  Другие документы по согласованию электростанции и предприятия-

             исполнителя работ.
12. Гарантия подрядчика. 
            Подрядчик должен гарантировать:
  12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;
  12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;
  12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков   в процессе гарантийной эксплуатации объекта;
  12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
    Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Подрядчик:                                                              Заказчик:
