Приложение №1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) для объектов (участков) филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 
1. Наименование предприятия.    

    Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».                                            

2. Полное наименование оборудования, место производства работ.   

   Документация, связанная с эксплуатацией опасных производственных объектов филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Перечень объектов, для которых проводится пересмотр ПЛАС приведен в Приложении №1  данного технического задания.
3. Основание для проведения работ.
Пересмотр ПЛАС.
  Окончание срока действия документов, утвержденных органами Ростехнадзора, в которых определен порядок локализации и ликвидации аварийных ситуаций на ОПО. 

Статья10 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:

планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.
Пункт 5.1. ПБ 03-517-03 Общие правила промышленной безопасности для организаций осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов:
   «Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:

планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий,  …………..
Пункт 1.8. ПБ 03-598-03 Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды:
 Все производства и объекты, на которые распространяется действие настоящих Правил, должны иметь на них документацию согласно действующим нормативным документам, в том числе:

……..

- план локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС);

Пункт 2.8.ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

    Для каждого взрывопожароопасного объекта с учетом технологических и других специфических особенностей предприятием разрабатывается план локализации аварийных ситуаций, в котором предусматриваются действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению аварий, а в случае их возникновения - по локализации и максимальному снижению тяжести последствий….  

Пункт 1.7. ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов

     Организация, эксплуатирующая ОПО нефтебаз или складов нефтепродуктов, обязана:

- обеспечивать готовность организации к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии: иметь планы локализации аварийных ситуаций (ПЛАС)

Пункт 1.6. ПБ 09-596-03 Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей

   План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) разрабатывается в соответствии с Методическими указаниями о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах,…….

Пункт.1.9. ПБ 11-544-03 Правила безопасности  при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха 

         В каждой организации должны составляться планы ликвидации (локализации) аварий (ПЛА).
4. Цель проведения работ. 

 Пересмотр ПЛАС.
   ПЛАС пересматривается с целью:

- определения возможных сценариев возникновения аварийной ситуации и сценариев её    

  развития;

- определения готовности организации к локализации и ликвидации аварийных ситуаций 
  на опасном производственном объекте;

- планирования действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития;

- разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной защиты и снижение масштабов последствий аварий;

- выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварийных ситуаций на 
  объекте.
5. Содержание работ.
Пересмотр ПЛАС:
- ознакомление исполнителей с действующими объектами предприятия;

- ознакомление исполнителей с необходимой технической документацией  оборудования    

  объектов, получение копий необходимых документов и копий справок, требующихся для 
  пересмотра ПЛАС;

- пересмотр ПЛАС для объектов, указанных в Приложении №1 настоящего технического

   задания.
- согласование ПЛАС с руководителями всех специализированных служб, задействованных в соответствии с оперативной частью ПЛАС в работах по локализации и ликвидации аварий.

- передача пересмотренных ПЛАС заказчику.
6. Требование к исполнителю.
Пересмотр ПЛАС.
  Организация, проводящая пересмотр ПЛАС должна  иметь опыт по разработке и пересмотру подобных документов для крупных объектов теплоэнергетики (ГРЭС). ПЛАС оформляется отдельной книгой для каждого объекта. Организация, пересматривающая ПЛАС  для объектов указанных в приложении №1 настоящего технического задания, должна выполнить работу в течение 45 дней с момента подписания договора. Подрядчик отвечает за квалификацию персонала (наличие соответствующей аттестации по промышленной безопасности). Организация-под обязан за свой счет устранить замечания и недочеты, выявленные заказчиком пересмотра ПЛАС. Подрядчик после устранения замечаний обязан представить заказчику оригиналы ПЛАС.
7. Требование к выполнению работ.
Пересмотр ПЛАС.
Пересмотр и оформление ПЛАС должны отвечать  требованиям, изложенным в «Рекомендациях по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. № 781. 
ПЛАС пересматривается для каждого объекта, указанного в  приложения 1  данного технического задания (столбец 2). 
8. Этапы и сроки выполнения работ.

   Пересмотр ПЛАС.

Первый этап (1.1.).
Подрядчик обязан представить заказчику проект ПЛАС  не позднее 33-ти дней с момента подписания договора. Заказчик (филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия») в течение 7 дней изучает  проект ПЛАС и представляет подрядчику обоснованные замечания и предложения  (если таковые будут) для внесения изменений и дополнений в проект ПЛАС.         
Второй этап (1.2.).
Исполнитель обязан не позднее 45 дней с момента подписания договора представить заказчику окончательный вариант  разработанных ПЛАС. 
Срок выполнения работ по разработке и экспертизе ПЛАС октябрь-ноябрь 2014г.
9. Требования к приёмке.

Пересмотр ПЛАС.

При получении заказчиком проекта ПЛАС и окончательного варианта ПЛАС приемка выполненной работы будет осуществляться на предмет правильности оформления ПЛАС в соответствие требованиям РД 09-536-03. При отсутствии замечаний со стороны заказчика, заказчик подписывает акт выполненных работ. По каждому этапу выполненных работ (этап 1.1., 1.2.) оформляются акты, и осуществляется оплата. 
10. Документация, представляемая заказчику.

  Подрядчик представляет заказчику:
до начала выполнения работ:

- сметную документацию на пересмотр ПЛАС.

в период выполнения работ по пересмотру ПЛАС:
  - проекты ПЛАС в сроки, указанные в данном техническом задании;

  - пересмотренные ПЛАС в сроки, указанные в данном техническом задании. ПЛАС 

    представляются  в одном  экземпляре по каждому объекту на бумажном носителе и в 
    электронном виде;

по окончании выполнения работ по пересмотру ПЛАС:
  - акты выполненных работ по каждому этапу (1.1.,1.2.) согласно условий технического 

     задания;
- оригиналы ПЛАС.
11. Гарантии исполнителя работ.

Подрядчик гарантирует выполнение работ по пересмотру  ПЛАС в сроки, указанные в данном техническом задании и в соответствии с «Рекомендациями по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов», утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. №781. 
	
	

	
	


Приложение №1 к ТЗ
Перечень объектов (участков) филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
для  которых  требуется пересмотр планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).
	№

п.п.
	Объект (участок) для которого требуется экспертиза ПЛАС
	Основные вещества исполъзуемые, получаемые, транспортируемые, хранимые на объекте
	Наименование  ОПО в состав которого входит объект (участок).

 Характеристика объекта.

	1
	2
	3
	4

	1
	Газовое хозяйство
	Природный газ.
	ОПО «Система газопотребления».

 Взрывоопасное.

	2
	Топливное хозяйство

(мазутное и масляное хозяйство)
	Пар; мазут; 

масло трансформаторное; масло турбинное.


	 ОПО «Топливное хозяйство».

Взрывоопасное.

	3
	Электролизная станция
	Водород, углекислота, раствор щелочи.
	Взрывоопасное.

	ОПО «Подсобное хозяйство».


	4
	Реагентное хозяйство
	Едкий натр, серная кислота, аммиачная вода.
	Взрывоопасное
и химическиопасное.
	

	5
	Главный корпус
	Пар, мазут, природный газ, водород, углекислота, масло турбинное, кислота, щелочь. 
	ОПО «Главный корпус».

Взрывоопасное и химическиопасное.

	6
	Участок транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом
	Кислота, щелочь.
	ОПО «Участок транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом».

Химическиопасное

	7
	Пиковая водогрейная котельная
	Пар, мазут, природный газ.
	ОПО «Пиковая водогрейная котельная».

Взрывоопасное.

	8
	Участок транспортирования опасных веществ автомобильным транспортом и объект хранения ПРВ (ацитилено-кислородная станция*)
	Жидкий кислород. 
	ОПО «Участок транспортирования опасных веществ автомобильным транспортом».

Взрывоопасное.

*ОПО «Подсобное хозяйство».

Взрывоопасное. 


