Техническое задание 
на модернизацию УПАТС оперативной связи филиала «Березовской ГРЭС»
1. Наименование филиала.
Филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия».
2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.
УПАТС оперативной связи филиала «Березовская ГРЭС».
3. Основание для производства Работ.
Договор №ИА-11-0281 от 17.05.2011г  Проектирование, инжиниринг, поставка, строительство на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 Филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4».  
4. Содержание Работ.
4.1 Выполнить объем работ по модернизации УПАТС оперативной связи филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на условиях «под ключ». Подрядчик должен выполнить поставку оборудования и программных лицензий, необходимых для обновления УПАТС оперативной связи, выполнить монтаж оборудования, обновление программного обеспечения и установку лицензий, выполнить работы по монтажу кроссового оборудования, а также  пуско-наладочные работы.
4.2 Характеристика модернизируемой УПАТС:
Состав оборудования телефонной станции HiPath 4000 V2 L31905Q2699A:
  Статив – 1 шт.:
a. процессорная полка CSPCI – 1 шт.;
b. полка расширения LTUW (4 БП – PSUP, 2 контроллера LTUCA) – 2 шт.;
Полка питания: выпрямитель Invensys – 2 шт.;
Лицензии СomScendo V2 – 464 шт.;
Модули расширения:
a. Модуль цифровых интерфейсов DIUN2 (2хЕ1) - 1 шт. – изъят.
b. Модуль 4-пров. СЛ TMSFP с интерфейсом АДАСЭ – 1 шт.
Место установки УПАТС и кросса – кабинет 219 здания ИЛК
4.3 Объем поставляемого оборудования для модернизации УПАТС приведен в  Таблице 1:
Таблица 1
	№ п/п
	Артикул
	Название
	Объем работ

	
	
	
	Ед. изм.
	Кол.

	Upgr & Erw HiPath L31905Q2699A

	1
	L30220-Y600-M21
	Монтажный комплект XS (для выполнения расширения системы HiPath 4000)
	шт.
	1

	2
	L30220-Y622-A930
	Лицензия повышения до OpenScape 4000 V7 (модернизация HiPath 4000 V2.0 до OpenScape 4000 V7)
	шт.
	464

	3
	L30220-Y622-A920
	Базовая лицензия системы OpenScape 4000 V7 для сервера формата CSPCI
	шт.
	1

	4
	L30220-Y600-G307
	Динамический комплект DSCXL2 для обновления Коммуникационного сервера OpenScape/HiPath 4000 CSPCI
	шт.
	2

	5
	L30220-Y600-A387
	Модуль аналоговых абонентских линий SLMAV с функцией MWI (24 порта)
	шт.
	12

	6
	L30220-Y601-G200
	Дублирование источников питания HiPath 4000 на расчетное число портов системы
	шт.
	512

	7
	L30220-Y622-A921
	Лицензия Flex для системы OpenScape 4000 V7
	шт.
	257

	8
	L30220-Y600-M39
	Распределительный кабель для кросса с неразделанным концом (24-парный)
	шт.
	12

	9
	L30220-Y600-A252
	Модуль цифровых абонентских линий SLMO24 (24 интерфейса UP0/E)
	шт.
	4

	10
	L30220-Y600-A390
	Модуль цифровых интерфейсов DIUT2 для ISDN PRI (2 х Е1)
	шт.
	2

	11
	L30220-Y600-K272
	Резервирование и оснащение посадочного места для модуля TMSFP
	шт.
	1

	12
	L30220-Y600-M40
	Симметричный кабель 120 Oм для модулей DIUх
	шт.
	4

	13
	L30250-F600-C151
	Телефон OpenStage 40 T вулканическая лава
	шт.
	10

	14
	L30250-F600-A592
	Соединительный шнур 6 м MW6/MW6
	шт.
	64

	15
	L30250-F600-C134
	Приставка на 90 клавиш OpenStage BLF 40 для телефонов OpenStage 30T/40/40G/40T (вулканическая лава)
	шт.
	10

	16
	L30250-F600-C141
	Блок питания OpenStage (EU) - также для телефонов optiPoint
	шт.
	10

	17
	L30250-F600-C181
	Клавишная приставка OpenStage Key Module 15 вулканическая лава
	шт.
	6

	18
	L30250-F600-C187
	Телефон OpenStage 30 T вулканическая лава
	шт.
	6

	19
	L30220-Y600_A272
	Модуль TMSFP
	шт.
	1

	20
	L30258-W634-B239
	Partner support
	шт.
	1

	Замена системы электропитания

	21
	S30122-H7744-X
	Шасси блока питания (Lineage Power) - Первая полка
	 
	1

	22
	S30122-X8009-X22
	Выпрямитель 220/48В Rectifier (Lineage Power)
	 
	3

	23
	C39195-A7944-B16
	Кабель питания HiPath 4000 полочный,  для стативов 1/2
	 
	2

	24
	C39165-A7080-D1
	Комплект для подключения кабеля 0V Line для HiPath 4000
	 
	1

	25
	C39195-A7556-B540
	Кабель питания 0V Line для HiPath 4000
	 
	2

	Программно-аппаратный комплекс Drag-Net под операционной системой Windows в составе:

	26
	 
	Плата для записи 8-ми аналоговых линий — модуль «Drag-Net Fax» 
	 
	2

	27
	 
	Плата для записи 12-ти цифровых линий BRI
	 
	2

	28
	 
	Промышленный сервер Supermicro4U, 6Tb, RAID5, 5PCI, 
(Windows 7 Prof) комплект крепежа на телескопических 
рельсах
	 
	1

	29
	 
	Сетевой клиент Drag-Net ( 5 АРМ в комплекте при поставке с 
 сервером)
	 
	5

	Кроссовое оборудование

	30
	 
	КП-2/8 Пристенный каркас 800 пар / 800 пар
	 
	1

	31
	6089 1 121-06
	Плинт LSA-PROFIL 2/10 размыкаемый, маркировка 0…9
	 
	140

	32
	5909 1 063-40
	Штекер комплексной защиты ComProtect 2/1 СР HGВ 180А1
	 
	60

	33
	6089 3 202-00
	Скобка заземления для плинта LSA-Profile
	 
	120

	34
	6089 2 015-01
	Откидная рамка для таблички 2/10
	 
	10

	Телефон проводной

	35
	 
	Проводной телефон Gigaset DA 710 RUS
	 
	49



	4.4 Подрядчик выполняет монтаж оборудования, указанного в таблице №1.
	4.5 Подрядчик выполняет обновление программного обеспечения до актуальной версии и устанавливает указанные в таблице №1 лицензии, при этом необходимо обеспечить работоспособность системы. 
	4.6 Требуется выполнить работы по подключению потоком Е1 к УПАТС общестанционной связи, установленной в кабинете 201 здания ИЛК.
	4.7 Выполнить работы по монтажу и настройке комплекса Drag-Net.
	4.8 Выполнить пуско-наладочные работы модернизированной УПАТС оперативной связи.
5. [bookmark: bookmark3]Требования к Подрядчику.
5.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:
5.2. Наличие у Подрядчика лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций, позволяющих выполнять указанные в настоящем ТЗ работы.
5.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
5.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
5.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
5.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчик, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
5.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).
5.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
5.9. Наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
5.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
5.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
5.12. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 
5.13. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
5.14. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.
5.15. Наличие у Подрядчика не менее 5-ти положительных референций на выполнение аналогичных Работ (Услуг).
5.16. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
5.17. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
5.18. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6. [bookmark: bookmark4]Требования к выполнению Работ.
6.1  Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приёмки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;
· ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах  ОАО «Э.ОН Россия».
· ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные, требования безопасности».

6.2 Подрядчик обязан выполнить работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 3 календарных дня до начала выполнения работ.

7. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
7.1. Работы  в объёме Технического задания выполняются (оказываются) с применением оборудования, запасных частей и материалов Заказчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Таблице № 2  настоящего ТЗ.
7.2. Оборудование для расширения должно включать в себя весь необходимый монтажный материал, кабели, соединители, включая все необходимые для этого работы и операции на существующей сети   (модернизации, апгрейды и т.д.).
7.3. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 
7.4. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счёт.
7.5. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
7.6. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
7.7. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
7.8. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.
7.9. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

8. [bookmark: bookmark5]Этапы и сроки выполнения Работ.
8.1. Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ  «01» ноября 2014 года;
Срок окончания выполнения Работ  «31» марта 2015 года.

9. [bookmark: bookmark6]Требования к сдаче-приёмке Работ.
9.1. Сдача-приёмка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объёме по фактическим объёмам выполненных работ путём контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причём в полном объёме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
9.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приёмки скрытых работ.
9.3. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

10. [bookmark: bookmark7] Документация, предъявляемая Заказчику.
10.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
10.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.
10.3. Акты скрытых работ и промежуточной приёмки отдельных узлов и конструкций.
10.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.
10.5. Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций.
10.6. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
10.7. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.
10.8. Программа и методика испытаний, утвержденная Заказчиком.
10.9. Инструкции по эксплуатации системы.
10.10. Лицензионные документа, подтверждающие право использования Заказчиком программного обеспечения, поставляемого в составе модернизации УПАТС. 

11.  Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик должен гарантировать:
11.1. Надлежащее качество Работ  в полном объёме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
11.2. Выполнение всех Работ  в установленные сроки.
11.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
11.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
11.5. Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ (Акта приёмки в промышленную эксплуатацию).
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