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Договор подряда № ____________
г. Шарыпово                                              «___»_____________20__ года
Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директор Филиала  «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» Непомнящего Алексея Игоревича, действующего на основании доверенности № 349 от 03.07.2014 г., с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по антикоррозионной защите и маркировочной окраске трубопроводов и оборудования энергоблока №3 Берёзовской ГРЭС с поставкой материалов Подрядчиком на объекте филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Объект) в рамках реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке раздела 5 Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. Договора, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков».
1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), Ведомостью объёмов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 Договора, собственными силами и средствами, с использованием материалов, поставку которых осуществляет Подрядчик самостоятельно.

1.5. Срок выполнения Работ:
    начало – 01 ноября 2014 года,
        окончание – 15 марта 2015 года.
 Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.
1.6. Работы считаются выполненными после подписания Итогового акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.7.  Сроки выполнения этапов Работ определяются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору).
1.8.  Исполнение обязанностей Заказчика по Договору осуществляется в лице филиала Заказчика «Э.ОН Инжиниринг».
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, в частности осуществлять контроль за:

-соблюдением сроков выполнения Работ, соответствием объема и стоимости выполненных Работ Технической документации, Ведомости объемов и стоимости работ;

-соответствия качества выполнения работ Обязательным техническим правилам,  применимому праву и условиям Договора, требовать устранения дефектов и недостатков, а в случае их не устранения Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, поручить исправление работ другому лицу;

-качеством предоставленных Подрядчиком материалов и/или оборудования, требовать предоставления сертификатов, а также замены материалов/оборудования  ненадлежащего качества;

-количеством и квалификацией работников Подрядчика и его субподрядчиков на Объекте, составлять акты о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных субподрядчиков), выдавать предписания о замене работников Подрядчика (и привлеченных субподрядчиков), ненадлежащей квалификации;

-самостоятельно или путем привлечения третьих лиц в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности и требований охраны труда, окружающей среды.

  Заказчик вправе предъявлять Подрядчику требования и давать обязательные для исполнения указания относительно деятельности Подрядчика по выполнению работ в следующих случаях:

- если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (ниже – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), иные установленные Ростехнадзором Российской Федерации правила, правила пожарной безопасности;

 - если Подрядчик выполняет Работы с нарушением сроков согласованного Графика производства работ (Приложение № 3 к Договору), а так же если окончание выполнения Работ в срок оказывается под угрозой;

 - если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.

В указанных случаях Заказчик вправе дать указание о приостановке выполнения отдельного вида Работ, запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения Работ/приостановке выполнения вида Работ, а также не оплачивать эти Работы до устранения отклонений / дефектов, или поручить выполнение этих Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, или использовать иные средства защиты, предусмотренные законодательством.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ/приостановке выполнения вида Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы/вид Работ и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

2.1.2. Отказаться от исполнения Договора полностью или в части (изменив объем Работ по Договору) в любое время до сдачи Подрядчиком результата Работы, уплатив ему часть установленной пунктом 5.1 Договора цены, пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
 Договор будет считаться расторгнутым/измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления, если в уведомлении не указан иной срок.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

        -  безвозмездного устранения недостатков;

- соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Договора цены за Работы.

В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

2.1.4.  Заказчик вправе в одностороннем порядке направить уведомление Подрядчику об изменении в части исключения соответствующей части Работ, в  отношении которой Подрядчиком допущено нарушение, из объема настоящего Договора для выполнения их самостоятельно либо поручения третьим лицам в следующих случаях:

· если ход Работ отстает от Графика выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней в связи с неисполнением Подрядчика;

· если становится очевидным, что Подрядчик не может или не сможет завершить выполнение всех Работ в течение 20 (двадцати) календарных дней после даты окончания Работ согласно п.1.5. Договора;

если Подрядчиком не выполняются условия п. 2.2.23 настоящего Договора и он не устраняет несоответствие занятого на участке работ численности персонала численности,  предусмотренной в Приложении № 4 к Договору («График движения рабочей силы») в течение 5 (Пяти) дней после направления Заказчиком соответствующей претензии.

· в случае обнаружения Дефектов Работ, в том числе их несоответствия требованиям, предусмотренным Договором и неустранения Подрядчиком Дефектов в течение срока, установленного Договором.

В этом случае Договор будет считаться измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления, если в уведомлении не указан иной срок.

2.1.5. Если ход Работ отстает от Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) более чем на 30 (тридцать) дней в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе, но не обязан, самостоятельно подготовить пересмотренный График выполнения работ. Такой пересмотренный График выполнения работ будет обязательным для Подрядчика. Все дополнительные расходы, связанные с соблюдением пересмотренного Графика выполнения работ Договора Подрядчик несет самостоятельно, кроме случаев (и только в той мере, в которой) задержка была вызвана обстоятельствами, за которые отвечает Заказчик.

2.1.6. Заказчик вправе требовать приостановки работ при отсутствии у Подрядчика допуска на выполнение работ, при этом такой период приостановке не дает Подрядчику права на продление сроков выполнения работ.

2.1.7. Заказчик вправе контролировать ход исполнения Работ по Договору путем направления письменного запроса Подрядчику. Заказчик вправе запрашивать следующие сведения: 

- документальное подтверждение обоснования освоения аванса (при наличии),

- о заключенных Подрядчиком договорах субподряда на Работы, предусмотренные настоящим Договором,

- объем выполненных Работ в процентном исчислении.
2.1.8. При наличии технической возможности на основании заявок Подрядчика на предоставление  и монтаж /демонтаж лесов по форме Приложения № 10.1 к Договору, предоставить в пользование и произвести монтаж/демонтаж лесов в соответствие с согласованным  ППР. Стоимость  работ Заказчика по предоставлению в пользование, монтажу/демонтажу лесов определяется на основании представленного Заказчиком расчета, по расценкам указанным в приложении № 10 к настоящему Договору. Заказчик, в случае ее несвоевременной оплаты Подрядчиком, имеет право удержать указанную сумму из платежей, подлежащих оплате Подрядчику согласно  п. 5.3. Договора.
2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить подходы и подъезды к Объекту производства Работ. 
2.2.2. При наличии возможности предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электро-, тепло-, водоснабжением, водоотведением, телефонной связью необходимым на период выполнения Работ, выделить места для складирования материалов и оборудования на Объекте. Снабжение Подрядчика электро-, тепло-, водоресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых Подрядчиком со снабжающими организациями. В случае если снабжение Подрядчика указанными ресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляет Заказчик, то Подрядчик приобретает эти услуги / товары на основании отдельных соглашений.

2.2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.

2.2.4. Предоставлять Подрядчику на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими, имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работ.

2.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 5 Договора.

2.2.6. Передать техническую документацию в составе и объеме, определённом  Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в день заключения Договора по подписываемому сторонами акту приема-передачи.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору), применимым требованиям действующего законодательства и технических норм. 

2.3.2. Выполнить Работу в объеме и сроки, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.5 Договора и приложениями к нему, не позднее даты окончания Работ подписать Итоговый акт приемки работ по Договору. 

2.3.3. Поставить на Объект необходимое оборудование, комплектующие изделия, материалы для исполнения своих обязательств по Договору и осуществить их приемку (в том числе погрузку), разгрузку, складирование, охрану в период проведения Работ. 

В случае поставки Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя / импортера (либо английском языке), так и на русском языке.

2.3.4. Возвести собственными силами и средствами на территории Объекта производства Работ все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору.

2.3.5. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти за пределы Объекта производства Работ принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции.

2.3.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

2.3.7. Выполнить Работу собственными силами или с привлечением третьих лиц с письменного согласия Заказчика с использованием оборудования и материалов, поставка которых осуществляется Подрядчиком в установленный пунктом 3.3 Договора срок.

2.3.8. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока.

2.3.9. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.10. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями по охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (для оборудования «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97»). Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при работе на оборудовании Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку Объекта (территории, зоны Работ). Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке ремонтной площадки (площадки производства Работ), а также приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам.

2.3.11. Осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с момента начала Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемого Подрядчиком при выполнении Работ.

2.3.12. Использовать в процессе выполнения Работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией и техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

2.3.13. Вести работы в технологической последовательности ППР и Общего графика совмещенных работ на Объекте, утвержденного Заказчиком, так, чтобы не блокировать работу на Объекте других Подрядчиков и Заказчика. 

2.3.14. Подрядчик настоящим принимает на себя обязательство вести  работы на круглосуточной основе 7 (семь) дней в неделю. Подрядчик настоящим соглашается, что такая круглосуточная Работа 7 (семь) дней в неделю была им учтена при расчете Цены Договора и составлении Графиков выполнения  Работ по настоящему договору и Подрядчик обязуется не требовать изменения графиков работы или увеличения Цены Договора исключительно на основе того, что Работы должны осуществляться круглосуточно 7 (семь) дней в неделю.

2.3.15. Немедленно извещать Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность завершения их в срок.

2.3.16. До 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, обязан предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал субподрядчиков) и фактически отработанном персоналом Подрядчика времени (в часах) в отчетный период (месяц).

2.3.17. Сдавать Заказчику по Актам освидетельствования скрытых работ каждые скрытые Работы, выполняемые по Договору, в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о готовности к сдаче Работ, скрываемых последующими работами (т.е. Работ, приемка и оценка качества выполнения которых, невозможна иначе как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих Работ.

Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ.

Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется Сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления такого акта не должен превышать двух дней с даты приемки Заказчиком скрытых Работ.

2.3.18. Соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение № 6 к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 7 к Договору), а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.

2.3.19. Соблюдать требования Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» (Приложение № 7 к Договору).

2.3.20. Осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлолом является собственностью Заказчика.

2.3.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора.

2.3.22.  В счет цены Договора заблаговременно получить все необходимые разрешения, свидетельства о допуске к определенному виду работ, сертификаты, аттестаты, связанные с его деятельностью и обязательствами по настоящему Договору,  предоставляющие Подрядчику право на проведение Работ (далее - Разрешения) и передать их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ, а также иметь аттестованный персонал, имеющий право на проведение Работ по своим обязательствам. В случае проведения работ с привлечением субподрядчиков, Подрядчик гарантирует наличие необходимых Разрешений у  субподрядчиков и передает их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ. В случае отсутствия необходимых Разрешений у Подрядчика и его субподрядчиков, стороны считают, что невозможность выполнения Работ в срок считается установленной, и Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Нарушение настоящего обязательства является существенным нарушением Договора.

2.3.23. Представлять Заказчику до 17:00 на строительную площадку в пятницу еженедельный отчет с указанием сводной информации по всем Работам, проведенным на Строительной площадке, и с детализацией  информации в отношении Работ, выполненных на прошлой календарной неделе (то есть до момента закрытия работ на Строительной Площадке в пятницу предыдущей календарной недели), включая информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал субподрядчиков) и фактически отработанном персоналом Подрядчика времени (часов) в отчетный период (месяц), о видах и количестве используемых на Строительной Площадке строительных механизмов в течение отчетной недели; отчет об устранении дефектов с указанием устраненных и не устраненных дефектов. 

Обеспечивать ход Работ с соблюдением численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков) не менее указанной в Приложении №4  «График движения рабочей силы». Нарушение настоящего обязательства является существенным нарушением Договора.

2.3.24. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора Подрядчик разработает и до начала работ согласует с Заказчиком План обеспечения качества производства строительно-монтажных (пусконаладочных) работ, далее именуемый «План».

В Плане, с учетом последовательности и специфики проведения строительно – монтажных (пусконаладочных)  работ должны быть указаны – виды работ, контрольные точки освидетельствования скрытых работ, точки промежуточной приемки ответственных конструкций и точки приемки выполненных работ,  проводимых Заказчиком с участием представителей проектной организации, осуществляющей авторский надзор, и при необходимости экспертных организаций.

Далее освидетельствование и приемка работ со стороны Заказчика осуществляются в соответствии с утвержденным Планом  и оформлением свидетельств о проведении испытаний или контроля - записей о качестве.

2.3.25. Подрядчик обеспечивает возможность проведения Заказчиком (или уполномоченной им организацией) аудита действующей системы управления и обеспечения качества Подрядчика, с целью подтверждения гарантий и условий по выполнению Подрядчиком обязательств и условий договора.
2.3.26. В случае если согласованный ППР предусматривает выполнение Работ с использованием строительных лесов, Подрядчик обязуется обеспечить их наличие самостоятельно, предоставив Заказчику соответствующие сертификаты и иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям ППР и законодательства. Подрядчик вправе на основании заявок по форме Приложения № 10.1.  к Договору запросить  у Заказчика, при наличии технической возможности у последнего, предоставление в пользование и монтаж/демонтаж лесов. Подрядчик обязуется оплатить Заказчику стоимость предоставления, монтажа/демонтажа лесов, согласно п. 2.1.8. Договора в течение 5 (Пяти) дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета, акта оказанных услуг (выполненных работ) и счета-фактуры. В течение срока пользования (с даты монтажа до даты демонтажа) лесами, предоставленными Заказчиком,  Подрядчик несет ответственность за их сохранность.
3. Условия поставки материалов и оборудования
3.1. Заказчик для выполнения Работ, предусмотренных Договором, поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить поставку материалов и оборудования, перечень (номенклатура) и стоимость которых указана в Приложении № 4 к Договору. 
3.2. Подрядчик обязуется поставить материалы и оборудование в соответствии с Приложением № 4 к Договору для надлежащего выполнения Работ по Договору в сроки, определенные Приложением № 3 к Договору.

3.3. При поставке материалов и оборудования для производства Работ Подрядчик осматривает и проверяет их на соответствие условиям Договора и Приложению № 4 к нему. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов и оборудования, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. При этом оборудование и материалы должны быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, если иное не согласовано Сторонами. Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов, оборудования и соответствие этим требованиям. Сертификаты (декларации о соответствии) на поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. 

В случае поставки Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо  английском языке), так и на русском языке.

3.4. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), и используемые им при производстве Работ, должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013 комиссией с участием представителей Подрядчика, а в случаях, когда это предусмотрено Приложением № 4 к Договору, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Виды и методы верификации, используемые при проведении входного контроля материалов и оборудования, указываются в Приложении № 4 к Договору. Результаты входного контроля (верификации) материалов и оборудования оформляются Подрядчиком в Журнале верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013 Приложение А), который должен быть незамедлительно предоставлен Подрядчиком Заказчику по его требованию.  

3.5. Материалы и оборудование, не соответствующие требованиям Договора, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие в установленном Договором порядке входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет. Заказчик вправе не принимать работы, выполненные Подрядчиком с использованием таких материалов и оборудования, а Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет выполнить такие работы заново с использованием материалов и оборудования, соответствующих требованиям Договора, и повторно предъявить их к сдаче-приемке Заказчику.  

3.6. Право собственности на материалы и оборудование переходит к Заказчику в момент сдачи–приемки Работ и подписания Заказчиком соответствующих актов формы КС-2 в соответствии с разделом 4 Договора. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ ежемесячно и окончательно (после завершения всех Работ по Договору). 

4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не позднее 15-го числа месяца, за который осуществляется приемка Работ. 

Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения) или направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не установлен Заказчиком в мотивированном отказе.
4.3. Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов полностью завершенных (выполненных) Работ в срок, установленный пунктом 1.5 Договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Вместе с письменным уведомлением Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ по форме согласно Приложения № 9 (в двух экземплярах) к которому прикладывает исполнительную документацию.

Заказчик приступает к приемке Работ (Объекта) в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения вышеуказанного уведомления.

4.4. В случае если Заказчик не согласен подписать Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (ниже – ГК РФ) в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.

5. Цена Договора и порядок расчетов

5.1. Цена Договора составляет _____________ (_________), в т.ч. НДС (18%) в размере ___________ (______________), является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора.

Стоимость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, составляет ___________ (_________________), в том числе НДС (18%) в сумме _________ (________________).

Стоимость материалов и оборудования включает: стоимость упаковки, поставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения, а также все налоги, включая НДС. 
Цена Договора включает в себя стоимость Работ, поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь: стоимость средств, механизмов и материалов Подрядчика, используемых для выполнения работ, расходы на потребление электроэнергии, проживание, ежедневную перевозку работников к месту работы и обратно, командировочные расходы, перебазировку,  погрузочно-разгрузочные работы, зимнее удорожание, расходы, связанные с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.
5.2. В случае если в ходе производства работ по Договору обнаружатся неучтенные технической (проектной / рабочей) документацией и/или Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и/или Ведомостью объемов работ и Договорной цены (Приложение № 2 к Договору), объемы работ и в связи с этим возникнет необходимость выполнения дополнительных работ, поставки дополнительных материалов и/или оборудования, то изменение  Договорной цены, указанной в пункте 5.1. Договора, в связи с выполнением дополнительных работ возможно исключительно при условии, что подлежащие выполнению дополнительные работы и/ или дополнительные материалы и оборудование по стоимости превышают Цену Договора, указанную в п. 5.1. Договора, более чем на 10 % (Десять процентов).

Заказчик вправе вносить изменения в техническую (проектную / рабочую) документацию, Техническое задание (Приложение № 1),  влекущие за собой возникновение необходимости выполнения дополнительных работ. При этом изменения технической (проектной / рабочей)  документации, Технического задания (Приложение № 1) не увеличивают Договорную цену при условии, что вызываемые такими изменениями технической (проектной / рабочей) документации, Технического задания (Приложение № 1)  дополнительные работы (включая поставку дополнительных материалов и оборудования) по стоимости не превышают 10% (десять процентов) от Цены Договора, указанной в п. 5.1. Договора, и не меняют характера предусмотренных Договором Работ.

При необходимости выполнения дополнительных работ в случаях, предусмотренных абзацами 1 и 2 настоящего пункта,  стоимость которых превышает Цену Договора, указанную в п. 5.1. Договора, более чем на 10 % (Десять процентов), Стороны рассмотрят изменение Договорной цены на базе единичных комплексных расценок, указанных в Ведомости работ и Договорной цены, если расценки на такие виды работ предусмотрены Ведомостью объемов и Договорной цены, либо по согласованным Сторонами расценкам, если расценки на такие виды работ не предусмотрены Ведомостью объемов и Договорной цены, при этом Заказчик оплачивает увеличение стоимости работ только из расчета компенсации за каждый процент превышения, начиная с 10% (Десяти процентов) от Цены Договора, указанной в п. 5.1. Договора,  а увеличение стоимости работ в пределах 10% (Десяти процентов) от Цены Договора, указанной в п. 5.1. Договора,  не компенсируется Подрядчику. Об увеличении Договорной цены в случаях, предусмотренных настоящим абзацем  Стороны заключат соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
5.3. Оплата по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 5.5.-5.8. Договора.
5.3.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета–фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

5.3.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

5.3.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с статьей 395  ГК РФ.

5.3.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.4 Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика, в размере 10 (десять) % с НДС от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (далее – «гарантийные удержания»).
Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.
5.5. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком в полном объеме Подрядчику в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента приемки Работ Заказчиком в полном объеме и подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.6. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

5.6.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;

5.6.2. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков.

5.7. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

5.7.1. В случае, предусмотренном пунктом 5.6.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на правовое основание для начисления неустойки;

- сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;

- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.

Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.

5.7.2. В случае, предусмотренном пунктом 5.6.2. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;

- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.

Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.

5.8. Стороны признают, что гарантийные удержания, применяемые в порядке пунктов 5.4-5.7 Договора, не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика любого рода проценты начислению не подлежат.

5.9. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), а также стоимость поставляемых Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ, несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), а также неиспользовании в связи с этим подлежащих поставке Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об уменьшении объемов Работ (в т.ч. объемов материалов, запасных частей и оборудования) по Договору и уменьшении цены Договора.

Стороны согласовывают следующий принцип распределения экономии, полученной Подрядчиком в части подлежащих поставке им материалов, запасных частей и оборудования:

- экономия, возникшая в связи с применением Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотрено в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), относится в пользу Заказчика, а стоимость фактически не использованных материалов, запасных частей и оборудования оплате не подлежит.

- экономия, возникшая в связи с приобретением материалов, запасных частей и оборудования, поставляемых Подрядчиком, по более низкой стоимости, является экономией Подрядчика и не влечет уменьшения цены Договора. При этом, если в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), или в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов, запасных частей и оборудования, которые должны быть использованы Подрядчиком при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) Подрядчик вправе осуществить только с предварительного письменного согласия Заказчика.

5.10. Стороны договорились о том, что Заказчик вправе уменьшить объем работ, подлежащих выполнению в соответствии с Договором, при условии письменного уведомления Подрядчика за 15 календарных дней до такого уменьшения.  В указанном случае общая стоимость работ по настоящему Договору изменяется исходя из единичных расценок, указанных в Ведомости объемов работ, применяемых к работам, подлежащим исключению из общего объема работ по требованию Заказчика.

5.11.   В случае неуплаты Подрядчиком Заказчику предусмотренных Договором процентов, неустоек (штрафов, пени), расходов, иных убытков в установленный для такой уплаты срок, сумму процентов, неустойки (штрафа, пени), расходов, иных убытков Заказчик имеет право вычесть из очередного платежа Подрядчику, что осуществляется после предъявления Заказчиком Подрядчику соответствующей претензии по уплате процентов, неустоек (штрафов, пени), расходов, убытков с прилагаемым расчетом.  

При этом Подрядчик не вправе предъявлять к Заказчику какие-либо требования, связанные с получением от Заказчика денежных средств в меньшем объеме в связи с произведенным удержанием, не вправе не исполнять (ненадлежащее исполнять) свои обязательства по Договору, требовать освобождения от ответственности по Договору за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств. При этом также не возникает основания для продления сроков выполнения работ и/или неисполнения Подрядчиком иных обязательств по Договору и/или освобождения Подрядчика от ответственности за неисполнение обязательств по Договору (неустоек, убытков).

Заказчик так же имеет право вычесть  при окончательном расчете по договору  все проценты,  неустойки (штрафы, пени), суммы в возмещение расходов, убытков, подлежащие оплате Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, а так же по всем договорам, заключенным с Подрядчиком, но еще не выплаченных Подрядчиком, что осуществляется после предъявления Заказчиком Подрядчику соответствующей претензии по уплате  неустоек (штрафов, пени), расходов, убытков с прилагаемым расчетом.

6. Охрана труда и безопасность при проведении Работ
6.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

6.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

6.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства Работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 

- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 

- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства Работ на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- разработка Подрядчиком перед выполнением Работ проекта производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 

- разработка Подрядчиком при выполнении Работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных Работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком Работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором Работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 

6.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения Работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении Работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 

6.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения Работ по Договору): 

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

6.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения Работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на территорию строительной площадки работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

6.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору) в процессе выполнения Работ на строительной площадке Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ Договору), в двукратном размере.

6.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить выполнение Работ по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения Работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 

6.9. Если приостановление выполнения Работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой Работ по вине Подрядчика и неустойки за задержку срока выполнения Работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.

6.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения Работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

6.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком Работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

6.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

7. Гарантии и качество

7.1 Подрядчик в течение 10 дней с даты заключения Договора разработает и согласует с Заказчиком План обеспечения качества выполнения Работ.

7.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие качества выполняемых Работ: 

· требованиям, установленным Договором, включая Приложения к нему;

· Обязательным Техническим Правилам и требованиям законодательства;

· Разрешениям Государственных Органов;

· требованиям технической документации;

· технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта, а именно производству электрической и тепловой энергии.

Если во время производства Работ будут приняты новые или изменены действующие Обязательные Технические Правила либо Применимое Право, Подрядчик обеспечит соответствие Объекта таким новым/измененным Обязательным Техническим Правилам (Применимому Праву).

7.3. Подрядчик подтверждает, что в организации Подрядчика разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008.

7.4. Гарантийный срок на выполненные работы начинает течь с момента приемки работ Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ по формы № КС-2  и  Окончание гарантийного срока – по истечении 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных до расторжения Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации, результат Работ соответствует гарантированным производственным показателям (если применимо).

7.5. Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении Работ и являющегося составной частью результата Работ, превышает срок, указанный в пункте 7.4 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования.

7.6. Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание результата выполненных Работ в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов выполненных Работ (включая оборудование).

7.7.  В случае обнаружения Заказчиком Дефектов/несоответствий качества Работ после их приёмки в течение гарантийного срока, Сторонами оформляется и подписывается Справка о несоответствии качества Работ с указанием даты и места составления Справки, номера и даты Договора, даты Акта приёмки объема Работ, продолжительности и условий эксплуатации результата Работ до обнаружения дефекта, описания дефектов/несоответствий качества и причин их возникновения, методов устранения, расчета затрат (сметы), необходимых сроков исправления дефектов, отнесения расходов по устранению дефектов, а также конкретных требований Заказчика. 

Для составления Справки о несоответствии качества Работ, фиксирующей дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок Заказчик в одностороннем порядке фиксирует дефекты,  составляет и подписывает соответствующую Справку.

Справка о несоответствии качества Работ, составленная представителями (не менее четырех) Заказчика будет являться достаточным юридическим основанием для возмещения убытков Заказчика и применения им соответствующих мер обеспечения  за нарушение Подрядчиком обязательств по качеству Работ.

Предусмотренный Договором гарантийный срок на выполненные Работы при устранении Дефектов Работ продлевается на период устранения дефектов. 

7.8. В случае повреждения оборудования и материалов Заказчика, полученных Подрядчиком для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также оборудования, материалов, сооружений или коммуникаций иных лиц, Подрядчик за свой счет устраняет повреждения или возмещает фактические расходы по устранению указанных повреждений, а также возмещает убытки, вызванные данным повреждением. Рассмотрение обстоятельств и причин повреждения производится с обязательным участием представителей Заказчика и Подрядчика.

Факт повреждения оформляется Сторонами не позднее 3-х дней со дня повреждения в форме  двухстороннего Акта, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика. В случае, если Подрядчик откажется участвовать в оформлении вышеуказанного Акта либо не подпишет/откажется подписать вышеуказанный Акт, Заказчик имеет право оформить и подписать односторонний Акт, который будет являться достаточным основанием для предъявления претензии Подрядчику.

7.9. Справка о несоответствии качества Работ, предусмотренная пунктом 7.7. настоящего Договора, будет являться достаточным основанием для предъявления Подрядчику претензии по качеству/объему Работ.

8. Ответственность Сторон

8.1. До сдачи выполненных Работ Заказчику по Итоговому акту приема-сдачи работы Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и результата выполняемых Работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. В случае нарушения установленного пунктом 5.2 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 

8.4. За нарушение срока начала Работ, срока начала и / или окончания этапа выполнения Работ, установленного Графиком производства работ, срока устранения дефектов/недостатков Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ, начисляемую на цену Договора (пункт 5.1), за каждый день просрочки выполнения Работ / исполнения обязательства.

8.5. За нарушение окончательного срока выполнения Работ, установленного пунктом 1.5 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф:

8.5.1. если просрочка не превышает тридцать календарных дней - в размере 10 % от цены Договора (пункт 5.1 Договора);

8.5.2. если просрочка превышает тридцать календарных дней, но менее ста восьмидесяти календарных дней, - в размере 15 % от цены Договора (пункт 5.1 Договора);

8.5.3. если просрочка превышает сто восемьдесят календарных дней - в размере 25 % от цены Договора (пункт 5.1 Договора).

В сумму штрафа по настоящему пункту засчитывается сумма неустойки, начисленная в соответствии с пунктом 8.4. Договора за нарушение срока окончания выполнения последнего этапа Работ, установленного Графиком производства работ.

8.6. В случае если при выполнении Работ по Договору Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) допущены:

- несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;

- нарушения предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика правил и требований в сфере охраны труда, безопасности труда, охраны окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом 6 Договора, 

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от Работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от Работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком. 

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) нарушений, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта и повлекших смерть работника или причинение вреда его здоровью, за исключением причинения микротравмы и легких повреждений, является существенным нарушением Договора, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.

8.6.1. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по Договору норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, ПГК, Приложения № 6 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения.

8.7. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение Правил, указанных в пункте 8.6. Договора, по следующим основаниям и в следующих размерах:

8.7.1. при первичном единичном случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы - штраф 5 000 (пять тысяч) рублей;

8.7.2. при первичном групповом (участие 2-х и более человек) случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы - штраф 10 000 (десять тысяч) рублей;

8.7.3. при повторном единичном нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 8.7.8-8.7.10, 8.7.12, 8.7.13 Договора, - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

8.7.4. при повторном множественном (2 и более случаев) или групповом (участие 2-х и более человек) нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 8.7.8-8.7.10, 8.7.12, 8.7.13 Договора, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.7.5. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы работнику, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, - штраф 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;

8.7.6. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм работникам, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – штраф 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

8.7.7. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.7.8. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.7.9. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 40 000 (сорок тысяч) рублей;

8.7.10. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 100 000 (сто тысяч) рублей;

8.7.11. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный или групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом, - 300 000 (триста тысяч) рублей;

8.7.12. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

8.7.13. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

8.8. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний  в соответствии с Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, пени и штрафы подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).

8.9. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором.

8.10. Уплата неустойки и / или штрафов не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
8.11. В случае использования  Подрядчиком строительных лесов / защитных улавливающих систем (далее -ЗУС), предоставленных Заказчиком в соответствии с п. 2.1.8. и п. 2.3.26 Договора, по окончании срока использования лесами/ЗУС, указанного в соответствующей заявке,  составленной по форме Приложения № 10.1. к Договору, и не предоставления Подрядчиком Заказчику дополнительной заявки о продлении срока использования указанных строительных лесов/ ЗУС, либо в случае использование строительных лесов/ ЗУС в нарушение требований ППР (технологической карты в составе ППР) не по назначению ,  Заказчик вправе направить  Подрядчику уведомление об окончании срока использования лесов/ЗУС либо об устранении нарушения порядка использования строительных лесов/ЗУС.

После вручения Подрядчику уведомление об окончании срока использования лесов/ЗУС, а также в случае не устранения Подрядчиком нарушения порядка использования строительных лесов/ЗУС, указанного в уведомлении Заказчика, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его получения Подрядчиком, Заказчик вправе произвести демонтаж лесов/ ЗУС. В указанном случае Подрядчик не вправе ссылаться на невозможность выполнения Работ по Договору вследствие отсутствия строительных лесов/ЗУС, а так же ссылаться на  указанные обстоятельства, как освобождающие от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ.


В случае использования строительных лесов/ЗУС свыше срока использования, указанного в заявке, составленной по форме Приложения № 10.1 к Договору, и не предоставления Подрядчиком дополнительной заявки на продление пользования лесами /ЗУС, Подрядчик обязан оплатить весь срок их фактического пользования  по цене, указанной в Приложении № 10 к Договору, а также уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости монтажа/демонтажа строительных лесов/ЗУС по соответствующей заявке за каждый календарный день (начиная со второго) до момента предоставления дополнительной заявки на продление срока использования лесов/ЗУС, либо до даты демонтажа строительных лесов/ЗУС Заказчиком (в случае непредоставления Подрядчиком заявки на продление).

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства Российской Федерации и Договора.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, и касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

10. Конфиденциальность

10.1.
Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.

10.2.
Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 

10.3.
Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 10.1. и 10.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 

10.4.
Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 

10.5.
Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 10.1. и 10.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.6.
Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

10.7.
Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

11. Заключительные положения

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.3. Уступка прав требования к Заказчику по Договору и передача их в залог не допускается без согласия Заказчика.

11.4. Помимо иных случаев, прямо указанных в настоящем Договоре, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, если:

a) Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) дней с начала срока выполнения Работ не приступит к исполнению настоящего Договора; 

б) Просрочка в выполнении Работ/отставание от Графика выполнения Работ превысит 40 (сорок) дней;

в) Подрядчик прекращает Работы в нарушение Договора, или очевидно, что работы не будут завершены к установленному сроку;

г) В случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата Работ для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком в разумный срок;

д) Подрядчик передает в субподряд Работы или уступает права и/или обязанности другому лицу без необходимого согласия Заказчика; 

е) Подрядчик признается банкротом, либо если в отношении Подрядчика вводится процедура наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления;

ж) Подрядчик иным образом существенно нарушает свои обязательства по данному Договору, если такое нарушение не устраняется в течение 30 дней с момента получения Подрядчиком уведомления о таком нарушении.

з) Численность персонала Подрядчика, согласно еженедельного отчета  Подрядчика в течение трех недель подряд  и/или указанная в трех или более актах о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков),  составленных по результатам контроля Заказчика за период в течение трех недель подряд, составляет мене 75 % от заявленной в Приложении №4«График движения рабочей силы».

Подрядчик в этом случае будет обязан возместить Заказчику связанные с этим убытки и выплатить предусмотренную Договором  неустойку за неисполнение обязательств.

11.5. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме (пункт 2.1.2 Договора).

В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ с учетом гарантийного удержания, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), стоимость поставленных Подрядчиком материалов и оборудования.

11.6. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан Заказчиком в уведомлении. 

11.7. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.

11.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.9. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика. 

11.10. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ОАО «Э.ОН Россия», опубликовано на сайте ОАО «Э.ОН Россия»: www.eon-russia.ru. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

11.11. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

11.12. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

· Приложение № 1. Техническое задание;

· Приложение № 2. Ведомость объемов и стоимости работ;

· Приложение № 3. График производства работ;

· Приложение № 4. График движения рабочей силы;
· Приложение № 5 Перечень материалов Подрядчика;
· Приложение №6. Регламент системы менеджмента охраны здоровья и    безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

-  Приложение № 7. Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

· Приложение № 8. Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).
· Приложение № 9. Итоговый акт сдачи приемки выполненных работ.
· Приложение № 10 –  «Единичные расценки стоимости монтажа/демонтажа и  пользования лесами, защитными улавливающими системами (ЗУС), предоставляемыми Заказчиком»;

· Приложение № 10.1. –  «Форма Заявки на монтаж/демонтаж, предоставление в пользование лесов, защитных улавливающих систем (ЗУС)».

11. Реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик:
	Заказчик:
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