ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Разработка проекта перевода подогрева  воды системы горячего водоснабжения от теплосети.
1. Наименование предприятия: 
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
2.Наименование оборудования, место производство работ: 
Теплофикационная установка и система ГВС в пределах главного корпуса турбинное и котельное отделения:
- ПСГ №1,2 блока №6;

- основные и пиковые бойлера блоков №1-5;

- общестанционные пиковые бойлера №1,2  блока №6;

- насосы первого и второго подъма теплосети;

- трубопроводы теплосети в пределах главного корпуса.

- подогреватели ГВС;

- трубопроводы ГВС в пределах главного корпуса;
- насосы ГВС.
3. Основание для производства: 
Акт по результатам обследования оборудования филиала «Шатурская ГРЭС» с 15.04.2014г. по 24.04.2014г.
В результате обследования, предложено рассмотреть варианты подогрева воды 
системы ГВС не паром, как осуществляется подогрев в настоящее время, а водой теплосети. 

В работе во время ОЗП находится блок №6 с турбиной ПТ 80/100 – 130 с двумя ПСГ и обычно один конденсационный блок с турбиной К-200-130. В работе во время летнего периода,  в последнее время, находится один конденсационный блок с турбиной К-200-130.
4. Цель проведения работ: 
4.1. Проработка вариантов схемных решений перевода подогрева  воды системы горячего водоснабжения от теплосети с технико-экономическим обоснованием (ТЭО) выбора варианта решения данной задачи.
5. Содержание работ: 
5.1. До начала работ Подрядчик должен:

- посетить объект производства работ с целью  оценки объема работ;
- провести предпроектное обследование;

- ознакомится с паспортами, технической, проектно-конструкторской  и нормативной документацией;
- подготовить варианты проектных решений с ТЭО каждого варианта;

- согласовать оптимальный  вариант выполнения проекта с Заказчиком;

- согласование мест установки оборудования;
- выполнение необходимых  замеров; 
5.2. Разработка проект перевода подогрева  воды системы горячего водоснабжения от теплосети.
5.3. Согласование проекта с Заказчиком;

         5.4. Согласование проекта в надзорных органах.
Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта после дефектации оборудования. 

Стоимость работ принимается в соответствии с ФЕР. Работы, не указанные в ФЕР, оплачиваются за фактически отработанное время и на основании взаимосогласованных калькуляций. Расчет плановой стоимости должен содержать все планируемые расходы, включая командировочные расходы. 

 Потенциальный подрядчик предоставляет в конкурсной документации сметную документацию.
6. Требования к исполнителю: 
6.1. Наличие у Подрядчика документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО) и  наличие свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания.

6.2. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ не менее 3-х лет.

6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
6.4. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России. 

6.5. Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (Проект производства работ, график (сетевой или линейный) производства работ и т.п.), независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.
6.6. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, защитные очки, беруши (наушники), респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.7. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве монтажных работ.

Подрядчик принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Подрядчика (субподрядчика) правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности.    

6.8. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
6.9. Выполнить работу собственными силами или с привлечением субподрядных организаций на объём работ не более 20% от общего объёма только с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязан предоставить комплект документов привлекаемых субподрядных организаций, в соответствии с требованиями и в процессе конкурсной процедуры. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несет Подрядчик.
6.10. В конкурсную документацию дополнительно представить:

1) Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

2) Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 N 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом».

3)Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

4) Объем (перечень) выполненных аналогичных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет.

6.11. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.
6.12. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания. 

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания. 

В том числе, обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

-РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
- ПБ 03-576-03, «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;
-ПБ 10-573-03, «Правила эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»;
              - СНиП Нормы технологического проектирования;

              - 41-03-293 «Тепловая изоляция трубопроводов»;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

7.2. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве выполняемых работ.

7.3. В случае нарушения ПТБ, ППБ персоналом Подрядчика последний выплачивает штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое нарушение и полностью возмещает ущерб, нанесенный имуществу Заказчика по вине персонала Подрядчика.
8. Этапы и сроки выполнения работ:
8.1. Срок выполнения всей работы по настоящему техническому заданию – 4 месяца с момента заключения Договора, в том числе:
· Разработка проекта по  переводу подогрева  воды системы горячего водоснабжения от теплосети – 3 месяца с момента заключения Договора.
· Утверждение проекта в органах РОСТЕХНАДЗОРа и передача проекта Заказчику- 1 месяц с момента заключения Договора. 
8.2. Линейные графики выполнения работ составляются Подрядчиком и согласовываются с Заказчиком. 
Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и за качество выполняемых работ согласованных настоящим Техническим заданием объемов.
9. Требования к приемке:

9.1.  Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

9.2. Сдача-приемка работ осуществляется по факту передачи заказчику всей проектной документации прошедшей утверждение в надзорных органах.

9.3. Подрядчик по окончании всех объемов работ предоставляет полный комплект отчетной документации, перечень которой утверждается главным инженером станции.

9.4. Недостатки проекта, обнаруженные в ходе его реализации или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.
10.  Документация, предъявляемая Заказчику:

10.1. Подрядчик по завершении всего объема работ предъявляет Заказчику полный комплект проектной документации.

10.2. Документация по объему и составу должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 5-ти экземплярах и в электронном виде.

10.3. Сетевой график проведения работ;

10.4. Акты о сдачи-приемки выполненных работ установленной формы;
11. Гарантия исполнителя работ:

11.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

