	
	




Техническое задание
на выполнение работ  по переоснащению защитного сооружения ГО
филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

1. Наименование предприятия
1.1. Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
[bookmark: _GoBack]
2.  Место производства работ
2.1. Защитное сооружение ГО  филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»  

3. Основание для производства работ
3.1. Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
3.2. Постановление Правительства от 26.11.2007 года № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации».
3.3. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие с правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
3.4. Годовая комплексная программа закупок Исполнительного аппарата и филиалов ОАО "Э.ОН Россия" на 2015 год.

4. Цель проведения работ
4.1.  Приведение в полное рабочее состояние электрических сборок убежища с заменой щита заводского изготовления однорядного или двухрядного открытого исполнения, глубина до 800 мм.
4.2. Приведение в полное рабочее состояние системы аварийного водоснабжения с капитальным ремонтом бака запаса воды объемом 5,5 м³.
4.3. Приведение в полное рабочее состояние систем фильтро-вентиляции с заменой фильтров ФП-100, ремонтом вент системы с установкой задвижки.
4.4. Поставка и установка огнетушителей ОУ-2 в количестве 2 шт.
5. Содержание работ
5.1. Переоснащение ЗС должно предусматривать выполнение работ по проведению технического обслуживания систем обеспечивающих функционирование защитного сооружения, его инженерно-технических систем  связанных с заменой и отладкой оборудования ЗС на которых будут проводиться указанные работы. 
5.2. Разработка и согласование с Заказчиком, проектной документации. Разработка проекта производства работ (далее – ППР):
- разработка и согласование с Заказчиком проекта по переоснащению ЗС в соответствии с требованиями  настоящего технического задания и Приказа МЧС РФ от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие с правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». Проектом должно быть предусмотрено проведение ремонта, замены элементов оборудования;
- разработать проект производства работ (далее – ППР) по проведению технического обслуживания систем обеспечивающих функционирование защитного сооружения, его инженерно-технических систем  связанных с заменой и отладкой всего имеющегося оборудования ЗС;
5.3. Проведение работ по приведение в полное рабочее состояние систем фильтро-вентиляции (замена фильтров, установкой задвижки, системы аварийного водоснабжения  (капитальным ремонтом бака запаса воды и установкой его на бетонные подставки), системы электроснабжения.
5.4. Ввод в эксплуатацию.
5.5. Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектом и требованиями Приказа МЧС РФ от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие с правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
5.6. Весь комплекс работ Подрядчик выполняет собственными силами или с привлечением третьих лиц с письменного согласия Заказчика.
5.7. Объемы работ в техническом задании на ремонт представлены в Таблице 1 

Таблица 1
	№№
п/п
	Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования
	Объем планируемых
работ

	
	
	ед. изм.
	кол-во

	1.Электроснабжение

	1
	Демонтаж Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм
	шт.
	3,00

	2
	Монтаж Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм
	шт.
	3,00

	3
	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм
	шт.
	3,00

	4
	Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	12,00

	5
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	12,00

	6
	Шкаф управления и регулирования
	шт.
	1,00

	2. Ремонт фильтровентиляционного оборудования

	1
	Устройство заслонок воздушных с ручным приводом диаметром до 500 мм
	шт.
	1,00

	2
	Демонтаж фильтров ФП-100
	шт.
	9,00

	3
	Установка фильтров ФП-100
	шт.
	9,00

	4
	Фильтр-поглотитель ФП-100
	шт.
	6,00

	5
	Окраска воздуховода 
	м²
	1,5

	3. Ремонт бака запаса воды

	1
	Капитальный ремонт бака запаса воды до 6.0 м³ с установкой на бетонные подставки и полной окраской
	шт.
	1,00

	2
	Проверка датчик уровня ЕСПА
	шт.
	1,00

	3
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	4,00

	4
	Разборка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 300 мм
	1 км
	0,009

	5
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 300 мм
	1 км
	0,009

	6
	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т
	1
насос
	1,00

	7
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т
	1
насос
	1,00

	
4. Поставка и установка огнетушителей ОУ-2

	1
	Огнетушитель ОУ-2, поставка и установка
	1 шт.
	2,00

	
5. Пусконаладочные работы

	1
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5
	1 уст-во
	1,00

	2
	Фильтр-поглотитель ФП-100
	1 уст-во
	6,00

	3
	Регулировочно-запорное устройство (задвижка) с ручным приводом
	1 уст-во
	1,00

	4
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	1,32

	5
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к потребителям
	1
линия

	60,00

	6
	Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов
	1
изм-ие
	80,00

	7
	Снятие характеристик временных
	1
	20,00

	8
	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1
линия

	100,00



6.Требования к Подрядчику
6.1. Наличие  соответствующих разрешительных действующих документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулируемых организациях (СРО) и наличие свидетельств о допуске к видам деятельности  необходимых для исполнения работ, выданных СРО.
6.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ (проектирование, монтаж, демонтаж, пусконаладочные работы) не менее трёх лет.
6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
6.4. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению. 
6.5. Наличие у лиц, допущенных к производству работ профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право производства работ, в том числе:
в зависимости от принятых проектных решений (в том числе по монтажу): 
· огневых (электросварочных) работ;
· работ с грузоподъёмными механизмами;
 и другие специальные виды работ, которые могут выполниться при исполнении данных работ.
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности. 
6.6. Работники  Подрядчика обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на объекте.
6.7. Работники  Подрядчика обязаны соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами.
6.8. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.9. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.
6.10. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п.
6.11. Подрядчик полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для работы на объектах Заказчика.
6.12. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
6.13. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.14. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. № 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007).
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
6.15. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
6.16. Подрядчик несет полную ответственность за неполноту (сокрытие) и недостоверность информации в представленных им документах на продукцию, которые могут привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.
6.17. Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.
6.18. Подрядчик несет ответственность за соответствие разработанной документации, принятых технологических решений, применяемых МТР требованиям действующих нормативно-технических документов Российской Федерации (далее НТД).

7. Требования к выполнению работ
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
· ГОСТ 16037-80, РТМ-12-2001 сварные соединения;
· ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;
7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения за 20 календарных дней до начала выполнения монтажных работ. 

8. Требования к применяемому оборудованию, материалам и запасным частям
8.1. Поставка оборудования, материалов и комплектующих изделий, необходимых для выполнения всего комплекса работ осуществляется Подрядчиком согласно спецификации, утвержденной в составе проектно-сметной документации. 
8.2. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.3. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.4. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.5. В случае использования при выполнении работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.
8.6. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
9.Этапы и сроки выполнения работ
9.1. Сроки выполнения работ: 
- Срок начала выполнения работ 15 апреля 2015 года;
- Срок окончания выполнения работ 15 сентября 2015 года.
9.2. В случае изменения ППР Заказчик вправе перенести сроки выполнения работ, заблаговременно известив об этом Подрядчика.
10. Требования к сдаче-приемке работ
10.1.Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы №КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. 
10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.
10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе, РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.35.412-88 «Правила приёмки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».
10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика  с указанием срока и порядка их устранения.
10.5. Приёмо-сдаточные испытания проводятся комиссией (с участием представителей Подрядчика и Заказчика) для определения соответствия результата работ требованиям Технического задания, утвержденной проектно-сметной документации и возможности ввода системы в опытную эксплуатацию.
10.6. По результатам приёмо-сдаточных испытаний составляется протокол испытаний и акт о допуске в опытную эксплуатацию.
10.7. По результатам успешной опытной эксплуатации составляется акт о завершении опытной эксплуатации и вводе оборудования в промышленную эксплуатацию.
11. Документация, предъявляемая Заказчику
11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2. Календарный план выполнения работ.
11.3. Проектно-сметную документацию с положительным заключением. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.
11.4. Исполнительную документацию.
11.5. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.
11.6. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
11.7. Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.
11.8. Акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы, а также Акты приемки смонтированного оборудования в промышленную эксплуатацию.

12. Гарантия Подрядчика 
12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, проектной документацией, разработанной 
Подрядчиком и согласованной с Заказчиком, настоящим техническим заданием.
12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки в промышленную эксплуатацию.
12.6. Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает 24 месяца, то должен применяться гарантийный срок изготовителя оборудования.
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