	


техническое задание
на выполнение работ по антикоррозионной защите технологических и строительных металлоконструкций энергоблока №3 Березовской ГРЭС с поставкой материалов Подрядчиком в 2015г.
1. Наименование филиала: филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»
2. Полное наименование места производства работ:  Площадка строительства энергоблока №3.
3. Основание для производства работ: 
3.1. Рабочая документация:
3.1.1. BG3-30U##-###-AR-02_изм.3 «Цветовые коды основных строительных конструкций, оборудования и трубопроводов» ЗАО «Зарубежэнергопроект»;
3.1.2. Бункер сырого угля по чертежам РоТЭП: №63-12-720;
3.1.3. Чертежи: Ж-40185 АБ МЧ, Ж-40182 МЧ, Ж-50938АМЧ, Ж-40253 МЧ. Балки жесткости котла;
3.1.4. Чертеж: Ж-51303 МЧ. Межхребтовое перекрытие;
3.1.5. Чертеж: Ж-51049 МЧ. Металлоконструкции дробеочистки;
3.1.6. Чертеж: Ж-50951А МЧ. Металлоконструкции площадок обслуживания с отм.+43.400 до отм.+71.600;
3.1.7. Чертеж: Ж-50951А МЧ. Металлоконструкции площадок обслуживания ниже отм.+43.400;
3.1.8.  BG3-30UHA-###-CM-30. Главный корпус. Котельное отделение. Конструкции металлические. КО, БО, ТВП. Площадки обслуживания и опорные металлоконструкции вспомогательного оборудования в рядах В-И;

3.1.9.  BG3-30UHA-###-CM-36. Главный корпус.  Котельное отделение. Конструкции металлические. Площадки обслуживания вспомогательного оборудования на отм. 43.400;

3.1.10.  BG3-30UHA-###-CM-34. Главный корпус. Котельное отделение. Эстакада для крепления трубопроводов пневмотранспорта (металлоконструкции);

3.1.11.  BG3-30UHA-###-CM-29. Главный корпус Котельное отделение. Металлоконструкции системы резервного гидрозолоудаления;

3.1.12.  BG3-30UHA-###-CM-22. Главный корпус. Котельное отделение. Конструкции металлические. Фахверк стенового ограждения воздухозаборного помещения у ряда И;
3.1.13.  Чертеж: 3750-2.2. Металлоконструкции площадок обслуживания лестниц и площадок ВВТО;
3.1.14.  Чертеж: 3764-1. Металлоконструкции площадок обслуживания лестниц и площадок тракта Р;

3.1.15.  Чертеж: 3779-4. Металлоконструкции площадок обслуживания ВРВ и ВДН;
3.1.16.  BG3-30UHA-SDA-TM-15-65-002. Металлоконструкции и бункер под мусоропровод, мусоропровод в КО;
3.1.17.  Чертеж: Ж-50973МЧ. Металлоконструкции  низа соединительного газохода;
3.1.18.  РоТЭП 63-12-600. Металлоконструкции  котельного вспомогательного оборудования (КВО);
3.1.19. BG3-30UMA-###-CM-21. Главный корпус. Консольный мостик на отм. +11.400 по ряду Б в осях 15-26;

3.1.20.  BG3-30UMA-###-CM-17. Главный корпус. Турбинное отделение.  Конструкции металлические. Опорные конструкции токопроводов системы возбуждения;

3.1.21.  BG3-30UMA-###-CM-25. Главный корпус. Турбинное отделение. Металлоконструкции перекрытия на отм.0.000 для опор стопорного клапана;

3.1.22.  BG3-30UMA-###-CM-26. Главный корпус. Турбинное отделение. Конструкции металлические. Электротехническое помещение (N1410) у ряда Б в осях 19-20;

3.1.23.  BG3-30UMA-###-CM-23. Главный корпус. Турбинное отделение Конструкции металлические. Подземное хозяйство. Стальные конструкции;

3.1.24.  BG3-30UMA-###-CM-24. Главный корпус. Турбинное отделение. Конструкции металлические. Площадки обслуживания и опорные металлоконструкции;
3.1.25.  BG3-30UMA-###-CM-20. Главный корпус. Турбинное отделение. Конструкции металлические. М/к перекрытия на отм. 0.000 в осях 17-23;

3.1.26.  BG3-30UMA-###-CM-27. Главный корпус Турбинное отделение. Конструкции металлические.  Замена существующих лестниц машзала;

3.1.27.  BG3-31UHF-###-CM-24. Главный корпус. Бункерно-деаэраторное отделение. Конструкции металлические. Перекрытие помещений 114, 115, 117, 130 по ряду В (стальные конструкции);

3.1.28.  BG3-31UHF-###-CM-25. Главный корпус. Бункерно-деаэраторное отделение. Конструкции металлические Помещение раствора аммиака в осях 5-6 по ряду В (металлоконструкции);

3.1.29.  BG3-31UHF-###-CM-26. Главный корпус. Бункерно-деаэраторное отделение. Конструкции металлические Площадки обслуживания оборудования;

3.1.30.  BG3-32UHF-###-CM-06. Главный корпус. Бункерное отделение. Конструкции металлические. Помещение 504,505. на отм. +20.000 (металлоконструкции);
3.1.31.  BG3-30UHQ-###-СМ-01. Открытая установка электрофильтров. Площадки вентоборудования;
3.1.32.  BG3-30UHQ-###-СМ-04. Главный корпус Открытая установка электрофильтров. Конструкции металлические. Металоконструкции РУСН 0,4кВ. Подземная часть;

3.1.33.  BG3-30UHQ-###-СМ-03. Главный корпус. Открытая установка электрофильтров. Конструкции металлические. Металлоконструкции под отм. +4.460 и опоры для крепления кабельных трасс;

3.1.34.  BG3-30UHQ-###-СМ-05. Главный корпус. Открытая установка электрофильтров. Конструкции металлические. Кровельное покрытие. 
3.1.35. BG3-30UMA-###-CM-12 «Главный корпус. Турбинное отделение. Площадки люков конденсатора»; 

3.1.36. BG3-30UMA-###-CM-13 «Главный корпус. Турбинное отделение. Опоры ППСВ, ОПСВ и расширителя опорожнения ПВД; 

3.1.37. BG3-30UMA-###-CM-14 «Главный корпус. Опорные конструкции токопроводов в РУСН у ряда «А»; 

3.1.38. BG3-30UMA-###-CM-11 «Главный корпус. Турбинное отделение. Площадки обслуживания демпферных баков»; 

3.1.39. BG3-30UMA-###-CM-15 «Главный корпус. Турбинное отделение. РУСН у ряда «А». Перекрытие на отм. 0,000м. в осях 17-20»;

3.1.40.  BG3-30UMA-###-CM-16 «Главный корпус. Турбинное отделение. РУСН у ряда «А». Перекрытие на отм. 0,000м. в осях 23-26»; 

3.1.41. BG3-30UMA-###-CM-18 «Главный корпус. Турбинное отделение. РУСН у ряда «А». Перекрытие на отм. 0,000м. в осях 16-17»; 

3.1.42. BG3-30UMA-###-CM-19 «Главный корпус. Турбинное отделение. Опорные конструкции стопорных клапанов»;

3.1.43.  BG3-30UMA-###-CM-22 «Главный корпус. Турбинное отделение. Металлоконструкции для крепления кабельных трасс»;

3.1.44. BG3-31UHF-###-CM-03 «Главный корпус. БДО. Пути подвесного транспорта БДО»; 

3.1.45. BG3-31UHF-###-CM-01 «Главный корпус. БДО. Водоподготовительные установки. БОУ №3. Металлоконструкции опор трубопроводов и площадок обслуживания»;

3.1.46.  BG3-31UHF-###-CM-02 «Главный корпус. БДО. Площадки обслуживания деаэратора»;

3.1.47. BG3-31UHF-###-CM-06 «Главный корпус. БДО. Площадки обслуживания кранов»;

3.1.48. BG3-31UHF-###-CM-05 «Главный корпус. БДО. Металлоконструкции площадок обслуживания на отм. +26,400»;

3.1.49.  BG3-31UHF-###-CM-12 «Главный корпус. БДО. Металлоконструкции для расширителя дренажей низких точек»; 

3.1.50. BG3-31UHF-###-CM-13 «Главный корпус. БДО. Площадки обслуживания грузоподъемного оборудования над отм. +32,800»; 

3.1.51. BG3-31UHF-###-CM-14 «Главный корпус. БДО. Опорные металлоконструкции шумоглушителей у ряда Б»; 

3.1.52. BG3-31UHF-###-CM-15 «Главный корпус. БДО. Устройство венткамер на отм. +17,400»; 

3.1.53. BG3-31UHF-###-CM-16 «Главный корпус. БДО. Пути подвесного транспорта БДО»; 

3.1.54. BG3-31UHF-###-CM-17 «Главный корпус. БДО. Перекрытие на отм. +54,300 по ряду В в осях 16-17, 19-20. Опорные конструкции шумоглушителей»; 

3.1.55. BG3-31UHF-###-CM-18 «Главный корпус. БДО. Перекрытие на отм. +54,300 по ряду В в осях 21-22. Опорные конструкции шумоглушителей»;

3.1.56. BG3-30UHA-###-CM-02 «Котельное отделение. Площадки обслуживания вспомогательного оборудования»; 

3.1.57. BG3-30UHA-###-CM-01 «Главный корпус. Котельное отделение. Опорные конструкции кабельных трасс и трубопроводов»; 

3.1.58. BG3-30UHA-###-CM-05 «Главный корпус. Котельное отделение. Опорные конструкции газоходов тракта Г1»; 

3.1.59. BG3-30UHA-###-CM-03 «Пристройка в осях 23-24/1 Д-Е. Надземная часть»;

3.1.60.  BG3-30UHA-###-CM-04 «Главный корпус. Котельное отделение. Пристройка в осях 23-24/1, Д-Е. Шахта лифта»; 

3.1.61.  BG3-30UHA-###-CM-09 «Главный корпус. Металлоконструкции для крепления подвесок сепаратора мельниц-вентиляторов и крепления талей, обслуживающих мельницы-вентиляторы»; 

3.1.62.  BG3-31UHF-###-CM-06 «Главный корпус. КО. Металлоконструкции крепления воздухопровода горячего воздуха к теплообменникам – тракт "B2"»;

3.1.63. BG3-31UHF-###-CM-07 «Главный корпус. Главный корпус. КО. Металлоконструкции крепления газопровода рециркуляции c батарейными циклонами (всас) - тракт К2»;

3.1.64. BG3-31UHF-###-CM-08 «Главный корпус. КО. Металлоконструкции для крепления газопровода рециркуляции (напорная часть) - тракт "К"»;

3.1.65.  BG3-30UHA-###-CM-09_изм1  «Главный корпус. Металлоконструкции для крепления подвесок сепаратора мельниц-вентиляторов и крепления талей, обслуживающих мельницы-вентиляторы»; 

3.1.66.  BG3-30UHA-###-CM-11 «Главный корпус. Металлоконструкции опор под воздуховод горячего воздуха сопла третичного дутья – тракт «Т»; 

3.1.67.  BG3-30UHA-###-CM-14 «Главный корпус. Металлоконструкции опор под воздуховод горячего воздуха сопла третичного дутья – тракт «Т» Пролет «Г-Д»; 

3.1.68.  BG3-30UHA-###-CM-13 «Главный корпус. Металлоконструкции опор под воздуховод горячего воздуха сопла третичного дутья – тракт «Т» Пролет «Ж-И»;

3.1.69.  BG3-30UHA-###-CM-12 «Главный корпус. Металлоконструкции каркаса лифтовой шахты»; 

3.1.70. BG3-30UHA-###-CM-12_изм1 «Главный корпус. Металлоконструкции каркаса лифтовой шахты»; 

3.1.71. BG3-30UHA-###-CM-15 «Главный корпус. Котельное отделение. Крепление трубопроводов по ряду «В» в осях 21-17 на отм. +20,00м. Металлоконструкции по ряду «Г» в осях 21-20, 16-15 на отм. +20,00м.»;

3.1.72.  BG3-30UHA-###-CM-18 «Главный корпус. Котельное отделение. Площадки обслуживания батарейных циклонов»; 

3.1.73.  BG3-30UHA-###-CM-19 «Главный корпус. Котельное отделение. Площадки обслуживания дымососов рециркуляции дымовых газов»; 

3.1.74.  BG3-30UHA-###-CM-20 «Главный корпус. Котельное отделение. Вспомогательные помещения»; 

3.1.75.  BG3-30UHA-###-CM-20_изм.1 «Главный корпус. Котельное отделение. Вспомогательные помещения»; 

3.1.76.  BG3-30UHA-###-CM-21 «Главный корпус. КО. М/к лестниц и площадок обслуживанию лючков сопел нижнего дутья»; 

3.1.77.  BG3-30UHA-###-CM-17 «Главный корпус. Котельное отделение. Бункер и рама под мусоропровод»; 

3.1.78.  BG3-30UHA-###-CM-23 «Главный корпус. Котельное отделение. Бункер-шлюз стационарный»; 

3.1.79.  BG3-30UHA-###-CM-24 «Котельное отделение. Площадки обслуживания вентиляционного оборудования»; 

3.1.80.  BG3-30UHA-###-CM-25 «Главный корпус. Котельное отделение. Помещения 903,904. Металлоконструкции на отм. +71,600 ряд В-Г в осях 15-16, 21-22»; 

3.1.81.  BG3-30UHA-###-CM-26 «Главный корпус. Котельное отделение. Помещения 702. Металлоконструкции на отм. +32,180 ряд Г-Д в осях 15-16»; 

3.1.82.  BG3-30UHA-###-CM-28 «Главный корпус. Котельное отделение. Опорные металлоконструкции шумоглушителей у ряда «В» в осях 17-19»;

3.1.83. BG3-32UHF-###-CM-02 «БО. Пути подвесного транспорта БО»; 

3.1.84. BG3-32UHF-###-CM-04 «Главный корпус. БО. Металлоконструкции площадок обслуживания на отм. +26,400»;

3.1.85.  BG3-32UHF-###-CM-05 «Главный корпус. БО. Площадки обслуживания регулирующих клапанов Тракта В»; 

3.1.86.  BG3-30UHU-###-CM-01 «Главный корпус. Металлоконструкции парапета торцевого фахверка по оси 22 пролета Ж-И»; 

3.1.87. BG3-30UHU-###-CM-02 «Главный корпус. Отделение ТВП, дутьевых вентиляторов. Площадки обслуживания вспомогательного оборудования на отм. 0,000»;

3.1.88.  BG3-30UHN-###-CM-02 «Главный корпус. Дымососное отделение. Площадки обслуживания дымососов и вспомогательного оборудования»;

3.1.89.  BG3-30UHN-###-CM-03 «Главный корпус. Дымососное отделение. Опорные конструкции и площадки обслуживания кабельных трасс»; 

3.1.90.  BG3-30UHN-###-CM-05_изм.1 «Главный корпус. Дымососное отделение. Опорные конструкции газоходов тракта Г3»; 

3.1.91.  BG3-30UHN-###-CM-06 «Главный корпус. Дымососное отделение. Пожарные лестницы»; 

3.1.92.  BG3-01UHN-###-CM-04 «Опорные конструкции газоходов от дымососа до дымовой трубы»; 

3.1.93.  BG3-01UHN-###-CM-05 «Опорные конструкции газоходов от дымососа до дымовой трубы»;

3.1.94.  BG3-01UHN-###-CM-08 «Элементы и узлы газохода (площадки и лестницы обслуживания)»; BG3-01UHN-###-CM-08_изм.1 «Элементы и узлы газохода (площадки и лестницы обслуживания)»;

3.1.95.  BG3-31UAH-###-CM-01 «Опорные конструкции гибких связей»; 

3.1.96.  BG3-01UQA -###-CM-04 «Металлоконструкции смотрового мостика вдоль здания БНС по ряду «Б» со стороны водозаборного ковша»;

3.1.97.  BG3-01UQA-###-CM-05 «Повышение эксплуатационной надежности береговой насосной станции. Металлоконструкции площадок обслуживания мостового крана по оси 11, ряд Б»; 

3.1.98.  BG3-01UQA-###-CM-05_изм.1 «Повышение эксплуатационной надежности береговой насосной станции. Металлоконструкции площадок обслуживания мостового крана по оси 11, ряд Б»; 

3.1.99. BG3-01UQA-###-CM-06 «Повышение эксплуатационной надежности береговой насосной станции. Устройство фундаментов и конструкций ограждения водозаборного ковша»; 

3.1.100.  BG3-01UQA-###-CM-06_изм.1 «Повышение эксплуатационной надежности береговой насосной станции. Устройство фундаментов и конструкций ограждения водозаборного ковша»; 

3.1.101.  BG3-30UZY-###-CM-01 «Эстакада противопожарного трубопровода в районе УПТ»; 

3.1.102. BG3-30UZY-###-CM-02 «Эстакада трубопровода сетевой воды к зданию УПТ»; 

3.1.103. BG3-01UED-###-CM-02 «Магистральный конвейер МК 5, МК 5А. Удлинение существующей галереи».

4. Цель проведения работ: Антикоррозионная защита технологических и строительных  металлоконструкций.
4.1. Объемы работ  приведены  в Таблице 1.
Таблица 1

	№ п.п.


	Наименование работ
	Объем работ

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во

	Антикоррозионная защита технологических и строительных металлоконструкций, трубопроводов

	1.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций Бункера сырого угля 
	м2
	3 843,49

	1.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007
	   м2
	 3 843,49

	1.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	    м2
	 3 843,49

	1.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм
	   м2
	3 843,49

	1.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм.
	   м2
	 3 843,49

	2.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций балок жесткости (верха котла, середины котла, топки, конвективной шахты, холодной воронки) 
	м2
	15 000,00

	2.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007 (10%  объема работ)
	   м2
	1 500,00

	2.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	   м2
	15 000,00

	2.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм (10%  объема работ)
	   м2
	1 500,00

	  2.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм.
	   м2
	15 000,00

	3.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций межхребтового перекрытия (балки и щиты) 
	   м2
	 8 000,00

	3.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007 (10%  объема работ)
	   м2
	800,00

	3.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	   м2
	8000,00

	3.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм (10%  объема работ)
	   м2
	800,00

	3.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм.
	   м2
	8 000,00

	4.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций дробеочистки 
	   м2
	10 000,00

	4.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007 (30%  объема работ)
	   м2
	3 000,00

	 4.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	   м2
	10 000,00

	4.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм 
	   м2
	3 000,00

	4.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 ПФ-115 толщиной 2х40 мкм.
	   м2
	10 000,00

	5.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций площадок обслуживания котельного отделения, включая  площадки обслуживания ниже отм. +43.400, площадки обслуживания вспомогательного оборудования на отм.+43.400, площадок обслуживания с отм.+43.400 до отм.+71.600, площадки обслуживания и опорные металлоконструкции вспомогательного оборудования в рядах В-И (КО, БО, ТВП)
	   м2
	10 350,00

	5.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007 (30%  объема работ)
	   м2
	3 105,00

	5.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	   м2
	10 350,00


	5.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм (30%  объема работ)
	   м2
	3 105,00

	5.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм.
	   м2
	10 350,00

	6.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций: системы резервного гидрозолоудаления, фахверк стенового ограждения воздухозаборного помщения у ряда И 
	   м2
	1 176,00

	6.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007 (10%  объема работ)
	   м2
	117,6

	6.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	   м2
	1 176,00

	6.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм (10%  объема работ)
	   м2
	117,60

	6.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм.
	   м2
	1 176,00

	7.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций площадок обслуживания лестниц и площадок ВВТО, тракта Р; металлоконструкций площадок обслуживания ВРВ и ВДН 
	   м2
	1 305,00

	7.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007 (30%  объема работ)
	   м2
	392,00

	7.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	   м2
	1 305,00

	7.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм (30%  объема работ)
	   м2
	392,00

	7.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм.
	   м2
	1 305,00

	8.
	Антикоррозийная защита опорных металлоконструкций и бункер под мусоропровод, мусоропровод в КО
	   м2
	2 130,00

	8.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007 
	   м2
	2 130,00

	8.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	   м2
	2 130,00

	8.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм 
	   м2
	2 130,00

	8.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм.
	   м2
	2 130,00

	9.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций  низа соединительного газохода 
	   м2
	1 000,00

	9.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007 (10%  объема работ)
	   м2
	100,00

	9.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	   м2
	1 000,00

	9.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм (10%  объема работ)
	   м2
	100,00

	9.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм.
	   м2
	

	10.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций  котельного вспомогательного оборудования (КВО)
	   м2
	13 000,00

	10.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007 (30%  объема работ)
	   м2
	3 900,00

	10.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	   м2
	13 000,00

	10.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм (30%  объема работ)
	   м2
	3 900,00

	
	
	
	

	10.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм.
	   м2
	13 000,00

	 12.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций турбинного отделения, включая консольный мостик на отм. +11.400 по ряду Б в осях 15-26,  опорные конструкции токопроводов системы возбуждения, м/к перекрытия на отм.0.000 для опор стопорного клапана, электротехническое помещение (N1410) у ряда Б в осях 19-20, подземное хозяйство (стальные конструкции СМ-23), площадки обслуживания и опорные металлоконструкции (СМ-24), м/к перекрытия на отм. 0.000 в осях 17-23, м/к (замена существующих лестниц машзала СМ-27) 
	   м2
	1 348,00

	12.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007 (10%  объема работ)
	   м2
	134,80

	12.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	   м2
	1 348,00

	12.3
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм (10%  объема работ)
	   м2
	134,80

	12.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм.
	   м2
	1 348,00

	  13.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций  БДО и БО, включая перекрытие помещений 114, 115, 117, 130 по ряду В, помещение раствора аммиака в осях 5-6 по ряду В, Площадки обслуживания оборудования (СМ-26), помещение 504, 505 на отм. +20.000 (СМ-06)  
	м2
	904,00

	13.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007 (10%  объема работ)
	   м2
	90,40

	13.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	   м2
	904,00

	13.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм (10%  объема работ)
	   м2
	90,40

	13.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм.
	   м2
	904,00

	14.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций  открытой установки электрофильтров  
	   м2
	2702,00

	14.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007 (10%  объема работ)
	м2
	270,20

	14.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м2
	2702,00

	14.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм (30%  объема работ)
	м2
	270,20

	14.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм.
	м2
	2702,00

	15.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций (металлоконструкции расположенные на улице)
	м2
	4 995,43

	15.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 

по ISO 8501:1-2007
	м2
	499,54

	15.2.
	Обезжиривание, обеспыливание поверхности м/к
	м2
	4 995,43

	15.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм
	м2
	   499,54

	15.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм
	м2
	 4 995,43

	16.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций («старые» металлоконструкции расположенные в помещении)
	м2
	 9 519,97

	16.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007
	м2
	 9 519,97

	16.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м2
	 9 519,97

	16.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм
	м2
	 9 519,97

	16.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм
	м2
	 9 519,97

	17.
	Работы по антикоррозийной защите м/к («новые» м/к расположенные в помещении)
	   м2
	38 080,00

	17.1.
	Подготовка поверхности м/к до степени St2

по ISO 8501:1-2007
	м2
	3 808,00

	17.2.
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м2
	38 080,00

	17.3.
	Нанесение грунта ГФ-021 толщиной 2х20 мкм
	м2
	3 808,00

	17.4.
	Нанесение эмали ПФ-115 толщиной 2х40 мкм
	м2
	38 080,00


Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта на момент проведения работ. Подрядчик обязан подтвердить объемы работ расчетом по металлоконструкциям, трубопроводам, приложив к исполнительной документации.
4.2. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Подрядчика.
4.3. Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с соблюдением следующих требований:

·  Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. 

· Сметная документация должна быть утверждена руководителем, представлена на бумажном носителе и в  электронном виде в форматах: .xls, (или .xlsx) и .xml (или .gsf) с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

· Сметная документация должна быть выполнения на основании расценок, включенных в действующую сметно-нормативную базу: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" (части 1-22) (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 год).

4.4. Расчетный объем возвратных материалов в составе сметной документации показывается справочно (в тоннах, штуках) за итогом сметного расчета, без уменьшения сметной стоимости. Фактический объем возвратных материалов и стоимость выполненных с ним работ отражается в Актах выполненных работ формы КС-2 на основании справок сданных на склад возвратных материалов.
5. Требования к Подрядчику:
5.1. Наличие  у Подрядчика Свидетельства о допуске к определенным видам работ  на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), Согласно Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)
5.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
5.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
5.4. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

5.5. Подрядчик   обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

5.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

· огневых (электросварочных) работ;

· работ с грузоподъёмными механизмами;

· другие специальные виды работ.
5.7. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

5.8. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости). Подрядчик обязан назначить производителей работ и руководителей по общим нарядам (из числа ответственных  по списку).

5.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

5.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

5.11. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах.

5.12. Наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).

5.13. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

5.14. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

5.15. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику  на этапе проведения закупочной процедуры. 

5.16. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

5.17.  Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

5.18. Подрядчик обязан ежемесячно до 23 числа предоставлять отчет о ходе выполнения работ.
5.19. В составе конкурсной документации должны быть представлены документы (информация),  характеризующие состояние охраны труда (ОТ) Подрядчика:

а) информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда, (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.);  (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

б) копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний  требований ОТ работников организации;

в) копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований ОТ работников организации Подрядчика;

г) копии протоколов проверки знаний требований ОТ всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации Подрядчика;

д) копии удостоверений  проверки знаний требований ОТ специалистов и рабочих (выборочно:  на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие);

ж) копии протоколов  проверки знаний требований охраны труда  специалистов и рабочих (выборочно:  на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие);

з) сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008г. № 153,  за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

и) письмо руководителя Подрядчика с предоставлением статистики по несчастным случаям на производстве;

к) письмо руководителя о технической оснащенности бригад инструментами и приспособлениями для проведения работ в  рамках настоящего Технического задания;

л) подтверждение  возможности осуществления контроля требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований настоящего Технического задания.
5.20. Подрядчик  обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика и обеспечить его выполнение.

5.21. Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ», независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

5.22. Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента документирования и учета возвратных материалов и оборудования, образующихся в процессе ремонта, модернизации и реконструкции объектов действующего производства филиала «Березовская ГРЭС».
5.23. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с  начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
6. Требования к выполнению работ:

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

· СО 153 – 34.20.501. – 2003 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
· ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опозновательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОНН Россия»;

·  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

· Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. №90;

· Инструкция «О мерах пожарной безопасности на филиале «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-01;

· Инструкция «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-02;

· Технический регламент «О применении безасбестовых уплотнительных материалов на оборудовании станции» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;
· СП 48.1.13440.2011 (СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

· СНиП 3.01.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

· СНиП 3.04.03-85  «Защита строительных конструкций  и сооружений от коррозии».

· ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

· Стандарт ISO 8501-1:2007 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности» применительно к утвержденной документацией степени подготовки.

· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

· ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования» (с изменением №1).
· Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

6.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или  проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать  и утвердить ППР, согласовать с техническим руководителем Заказчика в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению»  до начала выполнения работ.

6.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и  Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.4. Подрядчик обязан обеспечить складирование и вывоз мусора  в установленные Заказчиком места. Погрузка и вывоз отходов производится за счет средств Подрядчика. 

6.5. Подрядчик обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 

6.6. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов). 

Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке ремонтной площадки от мусора и отходов, а также сдаче на склад возвратных отходов.
7. Требования к применяемым материалам:

7.1. Работы  в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов  Подрядчика.
7.2. Для выполнения работ по антикоррозийной защите металлоконструкций применить материалы производства ЗАО «НПК ЯРЛИ».
7.3. В период проведения закупочной процедуры, Подрядчик предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. Если Участник не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключенных из ведомости МТР. На запасные части и материалы, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на поставляемые запасные части и материалы и график поставки МТР. 

7.4. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

7.5. Материалы должны быть, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д.,  нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

7.6. Входной контроль материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

7.7. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.8. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
8. Сроки выполнения работ

8.1. Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения  работ - с даты заключения договора;
Срок окончания выполнения  работ - 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения  работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются в соответствии с Графиком производства работ.
8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ  на условиях заключенного договора.
8.3. По требованию Заказчика, Подрядчик должен до начала работ  предоставить график выполнения работ по настоящему Техническому заданию на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных  работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения  работ, указанных в Договоре. 

8.4. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых  работ в согласованных объемах.
9. Требования к сдаче-приемке Работ:
9.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных работ в соответствии с Графиком производства работ. 

9.2.  Сдача-приемка работ  осуществляется  помесячно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ  осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только  после получения от Подрядчика всей необходимой технической документации по выполненным работам.
9.3. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

9.4.  Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СНиП 3.04.03-85  «Защита строительных конструкций  и сооружений от коррозии».

9.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи  или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта,  фиксируются  и устраняются на условиях договора.

9.6. Приемка оборудования (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой  входят представители Подрядчика.

9.7. Подрядчик по окончании работ по настоящему Техническому заданию,  предоставляет полный комплект отчетной документации,  в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.
9.8. По окончании  выполнения  всего объема работ в рамках настоящего Технического задания, Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных  работ.
10. Документация, предъявляемая Заказчику:

Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:

10.1.  Перечень организаций, участвовавших в производстве работ в рамках настоящего Технического задания, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

10.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;
10.3. Акты входного контроля на материалы;

10.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования в эксплуатацию;

10.5. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

10.6. Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;

10.7. Акты на чистоту; 

10.8. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

10.9. Комплект исполнительной документации (тех. акты, чертежи, схемы, и т.п.).

10.10. Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.
11. Гарантии исполнителя  работ:

Подрядчик должен гарантировать:

11.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

11.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

11.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
11.5. Срок гарантии на результат выполненных работ  устанавливается  продолжительностью  24 (Двадцать четыре) месяца  с момента  подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.

11.6.  Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, использованных при выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный в п.12.5., применяется гарантийный срок изготовителя материалов.
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