


Согласовано		Взам. инв. №		Подп. и дата										
Инв. № подл. 4694-К	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт (ремонтно-восстановительные работы) на энергоблоке №3 филиала «Березовская ГРЭС»			Стадия	Лист	Листов		
	Разработал	Корягина			<i>Скх</i>	17.10.2018	Котельное отделение. Системы вентиляции. КИП и А			Р	1	2		
	Проверил	Мастыгина			<i>Ма</i>	17.10.2018								
							Техническое задание заводу на изготовление и поставку местного шкафа сплит-системы. Схема электрическая принципиальная			 ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ <small>ОСНОВАН В 1962 ГОДУ</small>				
	Н.контр.	Иванова			<i>ИИ</i>	17.10.2018								
	Нач. отдела	Аникин			<i>Ан</i>	17.10.2018								



Примечания:
1 Опись документов смотрите No 4691-К.
2 Общии вид смотрите чертех No 4693-К.
3 Схему рядов зажимов смотрите чертех No 4732-К.

Иув. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №
4694-К		

Капитальный ремонт (ремонтно-восстановительные работы) на энергоблоке №3 филиала «Березовская ГРЭС»

						Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2